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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU PRAC DORADCZYCH I WSPÓŁPRACY PROJEKTANTÓW   
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z 
DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.). 

       

 
  

NAZWA 

 

DZIAŁ ROBÓT 

71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 

 

GRUPA ROBÓT 
 71 20 00 00-0 
 

Usługi architektoniczne i podobne; 

71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne; 

71 40 00 00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu; 

71 50 00 00-3 Usługi związane z budownictwem; 

71 60 00 00-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej; 

 

KOD CPV                                                                               KLASA ROBÓT 
 71 21 00 00-3 
 

Doradcze usługi architektoniczne; 

71 22 00 00-6 Usługi projektowania architektonicznego; 
 71 22 10 00-3
 

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 

71 24 20 00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 

  

71 31 20 00-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej; 

71 31 41 00-3 Usługi elektryczne; 

71 31 51 00-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych; 

71 31 52 00-1 Budowlane usługi doradcze; 

71 31 52 10-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa; 

71 31 70 00-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom; 

71 31 71 00-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej; 

71 31 72 10-8 Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; 

  

71 53 00 00-2 Doradcze usługi budowlane;; 

  
 71 62 00 00-0 
 

Usługi analizy; 

71 62 10 00-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej; 
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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 
 
 
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 
2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.).      

 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA 

 

DZIAŁ ROBÓT 

45… Roboty budowlane 

 

GRUPA ROBÓT 

45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45 2 00000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie 
inżynierii  lądowej i wodnej 

45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii 
wodnej i lądowej 

 

KOD CPV                                                              KLASA ROBÓT i PODKLASA ROBÓT 

45 1 11300-1 Roboty rozbiórkowe 

  

45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45 2 20000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne 

45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45 2 61000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45 2 61200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45 2 61210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45 2 61214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

45 2 61300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

45 2 61320-3 Kładzenie rynien 

45 2 61400-8 Pokrywanie dachu 

45 2 61410-1 Izolowanie dachu 

45 2 61420-4 Uszczelnianie dachu 

45 2 61900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45 2 61910-6 Naprawa dachów 

45 2 61920-9 Konserwacja dachów 

45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45 2 62100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45 2 62110-5 Demontaż rusztowań 

45 2 62120-8 Wznoszenie rusztowań 

45 2 62600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45 2 62690-4 Remont starych budynków 

  

  

45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45 3 12310-3 Ochrona odgromowa 

45 3 12311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

  

45 4 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45 4 42200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45 4 52000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45 4 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

  

45 5 10000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Modernizacja dachów oraz elementów towarzyszących dla budynków  

Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu przy ul Szamarzewskiego  
 

 Lipiec 2019 r. 

 

PFU - DACHY 2019 - WCPiT  - 5 

 
RYS.1. Schematyczna lokalizacja budynków na terenie WCPiT. 

I. CZĘŚC OPISOWA 

1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zamawiającego co do całość Przedmiotu 
Zamówienia odnosząc się do określenia urządzeń i robót budowlanych zgodnych ze specyfikacjami 
wykonania i odbioru robót.  
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac koordynacyjnych, 
ewentualnych konsultacji projektowej i robót budowlanych oraz przygotowania charakterystycznych 
parametrów szczególnie w zakresie potrzebnym do obliczenia ceny ofertowej urządzeń i instalacji oraz 
wykonania prac modernizacyjnych i zapewnienia serwisu na odpowiednim poziomie podczas trwania 
gwarancji.  
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową 
realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji powykonawczej z kartami materiałowymi i 
kartami akceptacji rozwiązań wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami, jak 
również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, 
modernizacyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z odbiorem, oraz przekazaniem dachów 
obiektów do użytkowania, szkoleniami i świadczeniem usług serwisowych oraz przeglądów serwisowych 
w ramach zaoferowanej ceny ofertowej i czasu gwarancji. 
Program funkcjonalno-użytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urządzeń i instalacji oraz opis 
oczekiwanego standardu i opis oczekiwanego działania  jak i późniejszego użytkowania kompletnych 
nowych powierzchni dachów wraz z elementami towarzyszącymi, które stanowią szczegółowe i 
obowiązujące założenia do sporządzenia założeń ofertowych jak i czynności odbiorowych. 

 
1.2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest inwestycja polegającej na : 

• przeprowadzeniu procedury formalnej jeśli jest wymagana, 

• demontażu  

• utylizacji, 

• remoncie i renowacji 

• zakupie nowych, 

• dostawie,  

• zamontowaniu,  
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• ewentualnym ponownym uruchomieniu, 

• innych niezbędnych pracach i czynnościach prowadzących do wykonania kompletnego i 
optymalnie funkcjonującego systemu orynnowania, zbierania i rozprowadzenia wód opadowych, 
szczelnego pokrycia dachowego wraz z wszystkimi obróbkami i zwieńczeniami i zabezpieczeniami, 
odnowieniem i modernizacją kominów, nowymi wyprawami tynkarskimi kominów oraz systemu ich 
zwieńczenia, wykonaniu nowych elementów odpowietrzenia powyżej konstrukcji dachu oraz  jaki i 
kompletnego systemu komunikacji pionowej między dachami poszczególnych budynków  
zlokalizowanych na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. 
Eugenii i Janusza Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego 62.  

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien wykonać kompletny i funkcjonalny układ 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru przed realizacją prac modernizacyjnych i remontowych.  
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe oraz kontrolne w 
zakresie wykonanych elementów przez cały okres udzielonej gwarancji.  

1.2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nowe pokrycie dachu wraz z modernizacją i częściową wymianą elementów towarzyszących ma na celu 
wyeliminowanie problemów z przeciekami i problemami z odwodnieniem dachów podczas nawałnic oraz 
normalnego użytkowania obiektów, prace mają charakter generalnego remontu i modernizacji wszystkich 
dachów na budynkach należących do Zamawiającego w Poznaniu. 
Zrealizowany kompletny Przedmiot Zamówienia winien uwzględniać możliwość przeprowadzenia 
przyszłych prac remontowych, modernizacyjnych i termomodernizacyjnych  budynków w tym montaż 
okapowych żaluzji osłonnych analogicznych do już zrealizowanych na obiektach leżących na działce 
Zamawiającego.  
Inwestor zakłada i wymaga wykonania Przedmiotu Zamówienia: 

• przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań mechanicznych i urządzeń,  

• przy zastosowaniu urządzeń, instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii  w tym niskimi 
pośrednimi stratami energii oraz niskimi kosztami eksploatacji w oczekiwanym terminie trwałości 

• w poszanowaniu relacji sąsiedzkich i ich przyszłego komfortu akustycznego oraz zdrowotnego, 

• z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących Przedmiot 
Zamówienia, osób użytkujących go podczas normalnej eksploatacji i serwisów, 

• z uwzględnieniem bezpiecznego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami 
przekazywania dodatkowych obciążeń na istniejące obiekty i elementy konstrukcyjne, 

• z uwzględnieniem 24 godzinnego czasu pracy placówki oraz utrudnień związanych z funkcja 
prowadzonej działalności, 

• z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań urbanistycznych, 

• z uwzględnieniem aspektu ekologii i ochrony środowiska naturalnego,  

• przy użyciu materiałów dobrej jakości i długich gwarancjach, 

• przy adekwatnym poziomie ekonomicznym, 

• analizie dostępnego miejsca,  

• wykonania ewentualnych napraw i ingerencji w układ konstrukcyjny istniejących obiektów, 
niezbędnych przy pracach na istniejących dachach 

• wykonania ewentualnych remontów, modernizacji lub innych prac budowlanych adaptujących 
istniejące miejsca, elementy oraz instalacje na potrzeby poprawnego wykonania całego zamierzenia, 

• wykonania kompletnej i poprawnie działającego systemu odprowadzenia wody opadowej z dachów, 

• wykonania nowego pokrycia dachów wraz z poprawą i modernizacji profilowania dachu, koszy 
zlewowych, kontraspadków, ułożeniu izoklinów itp. 

• wykonania i wyremontowaniu, zmodernizowaniu kompletnej i poprawnie działającej instalacji 
odgromowej dachów 

• wykonania kompletnego systemu zabezpieczenia krawędzi, attyk, ogniomórków odpowiednimi 
obróbkami dachowymi.  

• Wykonania kompletnego modernizacji kominów w części wystających powyżej dachu między innymi   
wykonania nowych wypraw tynkarskich, wykonania podwyższenia kominów, zamontowaniu nowego 
zwieńczenia kominów wraz z ich zabezpieczeniem przed opadami  
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• wykonania, uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód oraz prowadzenia 
jeśli zajdzie taka konieczność wszelkich uzgodnień z jednostkami straży pożarnej, z konserwatorem 
zabytków, z urzędem miasta itp. itd. w niezbędnym zakresie  

• zmodernizowaniu lub wykonaniu na nowo elementów komunikacji pionowej na dachach zgodnych z 
obowiązującymi przepisami wraz z zabezpieczeniem drabin i pomostów przed dostępem osób 
nieupoważnionych z terenu, balkonów galerii itp. 

• zdemontowaniu i utylizacji istniejącej instalacji solarnej wraz z panelami i orurowaniem 

• Zamawiający  zakłada i wymaga żywotność podstawowych materiałów i funkcjonalności rozwiązań 
architektoniczno–konstrukcyjnych na min. 15 lat, należy to uwzględnić podczas realizacji Przedmiotu 
Zamówienia,  przewidując starzenie się zaproponowanych i zastosowanych materiałów i rozwiązań w 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, narażenia ich na czynniki zewnętrzne w tym i fizyko-
chemiczne pochodzących z miejskiego  środowiska „naturalnego” oraz wpływu urządzeń 
towarzyszących, instalacji, w tym kanalizacyjnej wywiewnej, wentylacji oraz specyfikę lokalizacji 
instalacji w centrum miasta oraz wysokości i charakteru obiektów. 

1.2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot Zamówienia należy wykonać uwzględniając bliskość traktów komunikacji wewnętrznej i ogólnej 
oraz dróg p.poż oraz bliskość budynków sąsiednich wraz z istniejącymi elementami instalacji i konstrukcji 
na dachach budynków, istniejących nasadzeń oraz możliwości  montażowych z drogi pożarowej i parkingu. 

 Wykonanie Przedmiotu Zamówienia należy wykonać w kilku zasadniczych etapach: 

• Wybór i ocena najbardziej korzystnych rozwiązań szczegółowych  z punktu widzenia : 

− nachylenia powierzchni dachu  

− nasłonecznienia i zacienienia( różnicy temperatur) 

− kolizji z przeszkodami dachowymi jak anteny, kominy, centrale wentylacyjne, itp 

− bliskość drzew i innych obiektów mogących oddziaływać na drożność odprowadzenia wody 
opadowej, 

− wyboru odpowiedniego producenta i dostawcy papy oraz obróbek i elementów towarzyszących  

• Opracowanie ewentualnej ekspertyzy/opinii konstrukcyjnej dotyczącej obciążeń dodatkowych 
pochodzących od elementów dodatkowych montowanych na dachu   

• Wykonania między innymi : 

− przejęcie placu budowy przez Wykonawcę i objęcie funkcji Kierownika Budowy nad pracami, 

− rozpoczęcie prac modernizacyjno-adaptacyjnych i robót budowlanych. 

• Kontynuowanie prac budowlanych w tym wykonanie i montażu stałych konstrukcji wsporczych dla 
komunikacji pionowej (drabiny, pomosty): 

− modernizacja istniejących elementów instalacji wywiewnej grawitacyjnej, 

− zakończenie prac wykończeniowych i ewentualnie terenowych, 

− uzyskanie odpowiednich uzgodnień, pozwoleń i przekazanie Zlecającemu placu budowy, 

− Przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu opisu czynności wynikających z nie serwisowych 
czynności bieżących 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej z kartami materiałowymi i notatkami z narad budowy 
oraz innych niezbędnych dokumentów itd.. 

− przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakończenie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, 

− przeprowadzenie pełnego odbioru, przeglądu i wstępnej konserwacji całego Przedmiotu 
Zamówienia, 

− przeprowadzenie pierwszego instruktażowego czyszczenia instalacji odprowadzenia wód 
opadowych w obecności pracownika Zamawiającego by ustalić standard czynności użytkownika i 
udzielającego gwarancji. 

− przekazanie gwarancji i instrukcji obsługi oraz poprawnie wypełnionej faktury 

− Przekazanie harmonogramu przeglądów serwisowych i bieżącej konserwacji, przekazanie książek 
gwarancyjnych i serwisowych. 

Kolejność i zakresy poszczególnych etapów należy uwzględnić podczas uzgodnienia harmonogramu prac, 
i narad koordynacyjnych oraz przy przekazywaniu planu bezpieczeństwa i organizacji robót.  

• Ze względu na całkowity zakres Przedmiotu Zamówienia oraz zastany stan obiektów na budowie, 
Wykonawca zobligowany jest na własny koszt i we własnym zakresie do przewidzenia i wykonania 
własnym kosztem i staraniem wszelkich opracowań, opinii, ekspertyz, uzgodnień i pomiarów 
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kontrolnych wymaganych przepisami prawa, w sposób zgodny z zaleceniami aktualnych norm i 
normatywów, w związku z tym zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na obiektach przed złożeniem 
oferty.   

W przypadku braku uregulowania poniższych kwestii w podpisanej umowie między Wykonawcą a 
Zamawiającym należy uznać, iż: 

• Wykonawca może w ramach całego zlecenia powołać Podwykonawców poszczególnych prac. 
Zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawców prac musi nastąpić na drodze pisemnej a Wykonawca 
musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

• Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracowników zatrudnionych na 
umowę o prace, posiadających odpowiednie kompletne szkolenia BHP i aktualne stosowne do 
wykonywanych prac badania zdrowotne. 

• Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zabezpieczenia dachu 
między innymi przed upadkiem z wysokości oraz tymczasowych punktów asekuracyjnych i 
bezwzględnie przestrzegać i wymagać przepisów BHP 

• Wykonawca winien tak prowadzić prace by w możliwie najmniejszym stopniu zakłócić  funkcjonowanie 
jednostki publicznej działającej w trybie 24 godziny na dobę 

• Warunkiem rozliczenia całości Przedmiotu Zamówienia przez Inwestora jest między innymi 
dostarczenie pisemnego oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców o uregulowaniu ich płatności ze 
strony Wykonawcy. 
 

1.2.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WYMAGANE  PRZEZ ZAMAWIAJCEGO W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI 

Przedmiot Zamówienia bezwzględnie winien spełniać między innymi wymagania zawarte punktach 
niniejszej specyfikacji oraz poniższe założenia Zamawiającego w zakresie: 

• przygotowanie ternu budowy – winne być przewidziane i wykonane w zakresie jak najmniej 
obciążającym Inwestora podczas prac, biorąc pod uwagę ograniczenia miejsca do składowania i 
montażu, uwzględniając ciągły (24 godzinny) charakter pracy placówki oraz stosunkowo łatwy dostęp 
osób postronnych do elementów i obiektów. Między innymi oznakowanie i zabezpieczenie winno być 
czytelne i wystarczające by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracownikom placówki 
oraz pracownikom wykonującym Przedmiot Zamówienia. Prace nie mogą ingerować w istniejące 
nasadzenia stałe, a te w bliskim sąsiedztwie winny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem ich części 
nadziemnych i podziemnych. W przypadku wątpliwości Inwestora co do sposobu zabezpieczenia i 
ochrony istniejącej zieleni wszelkie prace tego typ winny być udokumentowane opinią lub raportem 
osoby w tym celu wykształconej i posiadającej stosowne uprawnienia. 

• architektury – całość architektury oraz jej elementy winne być przewidziane i wykonane jako 
architektonicznie spójne z budynkami sąsiednimi oraz charakterem obiektu, rozwiązania materiałowe 
winny być ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości budynku, izolacje 
oraz rozwiązania p.poż  winny być dostosowane do funkcji budynku. Elementy i aranżacja powierzchni 
dachu winny zapewniać dostęp do przewidywanych urządzeń ich  ewentualną naprawę, serwis i 
wymianę. Rozwiązania szczegółowe winny uzyskać zgodę Zamawiającego 

• konstrukcji – całość konstrukcji oraz jej elementy winne być przewidziane i wykonane jako bezpieczne 
i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości, konsekwencje zniszczenia 
oraz sposób pracy zasadniczej i serwisowania urządzeń, ponadto winny być przeprowadzone 
niezbędne analizy i ekspertyzy lub opinie istniejących obiektów dla których zwiększony zostaje poziom 
obciążeń czy sposób ich przekazywania. 

• instalacji – całość instalacji oraz jej elementy winne być przewidziane i wykonane jako odpowiadające 
istniejącej lokalizacji i zapewniać bezpieczne i komfortowe przyszłe użytkowanie Przedmiotu 
Zamówienia. Rozwiązania materiałowe winny być ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające 
przewidywany okres trwałości pracy zasadniczej. 

• wykończenia – całość elementów wykończenia oraz jej elementy winne być przewidziane i wykonane 
jako odpowiadające do funkcji jaką mają pełnić  ale i oczekiwanego standardu wizualnego. 
Zastosowane materiały i rozwiązania powinny zapewnić bezpieczne i komfortowe przyszłe 
użytkowanie Przedmiotu Zamówienia uwzględniając cykliczność pracy urządzenia oraz warunki 
cieplno-wilgotnościowe dachu.  
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• zagospodarowania terenu – teren po zakończeniu prac, w momencie przekazywania placu budowy 
Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawić w stanie nie gorszym niż został mu przekazany, zwracając 
szczególną uwagę na istniejące nasadzenia, tereny zielone i utwardzone. 

• standardu wykonania i oczekiwanej trwałości – wykonane elementy pokrycia, kominów, instalacji 
oraz zastosowane materiały i urządzenia nie powinny budzić wątpliwości co do swojego dobrego 
standardu wykonania oraz trwałości,   

• kompletnej dokumentacji powykonawczej - po zakończeniu prac, Wykonawca winien pozostawić 
kompletną dokumentację z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, kontrolnymi i 
sprawdzającymi oraz odbiorami formalnymi oraz instrukcją użytkowania przekazanych elementów, 
instalacji i urządzeń oraz dokumentacja fotograficzną z prowadzonych prac. 

• Prowadzenia dziennika prac – Wykonawca winien prowadzić po nadzorem Inspektora Nadzoru 
dziennik prac, wzorowanego w wymaganiach i w formie i zapisach szczegółowych  na dzienniku 
budowy 

•  Dokumentacji fotograficznej – dokumentacja w formie elektronicznego opracowania( przekazanej na 
trwałym nośniku cyfrowym) z najważniejszych robót a w szczególności z robót i prac zanikających i 
niewidocznych podczas użytkowania Przedmiotu Zamówienia w tym prowadzonych na terenie 
Zamawiającego i na jego obiektach. Dokumentacja winna być skatalogowana w opisanych folderach 
pod względem lokalizacji budynku i rodzaju robót.  
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1.3. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe i podstawowe informacje dotyczące Przedmiotu 
Zamówienia: 

• Modernizacja dachów wraz z elementami towarzyszącymi  w ramach niniejszej inwestycji obejmuje 
dachy Budynków: 
 -  BUD .1.  – Administracji   
 -  BUD.4.  – Portierni  
  - BUD.5.  – Szpitalny cz.1 
  - BUD.5A. – Szpitalny cz.2 
  - BUD.5B. – Szpitalny cz.3 
  - BUD.8. – Szpitalny cz.4 
  - BUD.11. – Gospodarczego (magazyn i kostnica) 
  - BUD.12. – Gospodarczego (warsztat)  
 
W zakresie modernizacji  i prac budowalnych  nie znajduje się: 

-  Łącznik przy administracji   tzn. BUD. 2. 
-  Nowy budynek szpitalny   tzn. BUD 10A/10B  
-  Łącznik między budynkiem 10A/10B a BUD.8.  tzn. BUD.9 
-  Budynek gospodarczego przy silosie na tlen tzn. BUD.3.,  
-  Budynek oddziału rehabilitacyjnego tzn. BUD.6.   
 - Budynek z salą konferencyjna i z salą rehabilitacyjną tzn. BUD.7.  
-  Budynek garaży tzn. BUD.13  

 

•  W ramach prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków należy wykonać: 
 
o BUD.1  Budynek Administracji 

Należy zwrócić uwagę i przewidzieć że cześć budynku parterowego od strony wschodniej jest przed 
termomodernizacją. 
Należy przyjąć, iż podczas modernizacji  dachu będzie trzeba wykonać między innymi poniższe prace: 

• wycięcie, zniesienie itp.  istniejącej papy i jej utylizacja w części dachu od strony bud.5 i bud.8, 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z klockami dystansowymi itp. wraz z jej 

utylizacją, 

• Zerwanie i utylizacja istniejących opierzeń dla części od ulicy i ściany wewnętrznej dzielącej 

część szatni od części administracyjnej 

• demontażu istniejącej rynny i rur spustowych (UWAGA 1.4), 

• demontaż istniejących daszków stalowych nad przewodami kominowymi murowanymi wraz z 

ich utylizacją (UWAGA 1.6) dla części dachu znajdującego się nad szatniami a wydzielonymi  

ogniomórkiem na dachu, 

• Wykonaniu nowego profilowania spadków w korycie wewnętrznych i zlewni wraz z ewentualną 

wymianą lub nowymi jej elementami (UWAGA A)zarówno dla dachu z nową warstwą 

„styropapy” jak i dla koryta zlewowego w części w której zasadniczo nie przewiduje się wymiany 

pokrycia ( tzn. nad administracją)  

• położeniu, przyklejeniu itd. na fragmencie warstw „styropapy” o grubości średniej 16cm 

 (20cm -0cm) w zależności od ukształtowania dachu i kierunków spadku do rynien i niszy 

zlewowej wraz z klinami spadkowymi i izoklinami przy attykach, ścianach i kominach, 

• należy przyjąć przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wykonanie paska 

pod rynnowego na ścianie w postaci docelowej warstwy ( założono  18cm – dokładny wymiar 

do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru podczas prac) wełny twardej kołkowanej kołkami 

plastikowymi z trzpieniem stalowym lub z tworzywa sztucznego, z talerzykiem plastikowym 

przykrytego zatyczką(zaślepką)  z wełny , całość  oklejona siatka( z zapasem 15cm ) z klejem i 
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zagruntowanej na kolor biały ( przyjęto wysokość paska termoizolacji ok  30cm ). Ewentualne 

instalacje kolidujące należy przesunąć (UWAGA 1.5), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu obróbek i elementów wsporczych pod nową rynnę (UWAGA 

1.1), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu systemu rynien wraz z ich trwałym łączeniem 

uwzględniającym również dylatacje materiałowe ze względu na odległość lub materiał - jeśli 

zajdzie konieczność i pozostałymi elementami zgodnymi z połaciami dachowymi i spadkami( 

UWAGA 2). Rynnę przyjęto jako systemową o średnicy min. 200cm  z blachy ocynkowanej 

malowanej na systemowych rynhakach oraz z obróbka blacharską podrynnową ocynkowanej 

malowanej , z kapinosem podrynnowym ( UWAGA 1.1), 

• montaż nowych rur spustowych, podłączeń do istniejącego systemu odbioru wód opadowych 

wraz z montażem czyszczaków, rewizji i mocowań ściennych itp. 

( UWAGA 1.3 , UWAGA 1.4, UWAGA 1.2), 

• wykonaniu nowych warstw tynkarskich, (uzupełnienie lub wykonanie na nowo) warstw 

termoizolacyjnych i podkładowych kominów, wraz z zerwaniem jeśli to konieczne starych 

warstw, zagruntowaniem i wykonaniem na nowo warstw w tym z siatką i klejem i tynkiem (typu 

BARANEK 2-3mm) i malowaniem ( kolor antracyt lub innym wybranym przez Zamawiającego na 

etapie  Wykonawstwa),  

• demontaż starych ( dla dachu nad szatniami i na granicy wyznaczonej przez ogniomórek 

wewnętrznych śican) i ich utylizacja oraz wykonanie nowych czap kominowych betonowych z 

kapinosem systemowych lub indywidualnych osadzanych na trzonie murowanym na izolacji 

przeciwwilgociowej lub oczyszczenie i wyremontowanie istniejących jeżeli stan techniczny w 

opinii Inspektora Nadzoru będzie na to pozwalał ( czapy pokryte powłoką odporną na UV i na 

penetracje wód opadowych lub obróbką stalową w kolorze tynku ( antracytową) (UWAGA 1.6), 

• przemurowanie ostatnich 15cm warstwy cegieł/pustaków i domurowanie dwóch nowych 

warstw cegieł  klasy 20 na zaprawie mrozoodpornej (lub nowego pustaka wentylacyjnego) na 

istniejących trzonach kominowych murowanych, 

• zamawiający dopuszcza  zastosowanie odpowiedniej podwyższającej pełnej nasady kominowej 

stalowej w kolorze antracytowym z odpowiednimi otworami wentylacyjnymi( na 4 strony), 

zabezpieczeniem przed ptakami  i umożliwiającymi kontrole kominiarską i czyszczenie 

przewodów. Propozycja Generalnego Wykonawcy w tym zakresie musi  otrzymać zgodę na 

formę architektoniczną i funkcjonalność od Zamawiającego, (Zamawiający ma prawo odmowy 

zgody na wykonanie zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę nasad na kominy 

murowane bez podania uzasadnienia, tym samym Wykonawca ma wtedy obowiązek 

wykonania prac murarskich i nowych czap betonowych tradycyjnych zgodnie z opisem powyżej 

i sztuką budowlaną i zakończyć  czapę betonową obróbką okapnikową a sam komin daszkiem 

stalowym ze spadami (UWAGA  1.6),   

• wykonaniu wymiany istniejących odpowietrzeń kanalizacyjnych oraz innych nasad 

indywidualnych na nowe ze stali nierdzewnej  z ewentualnym ich podwyższeniem ( UWAGA 1.7 

UWAGA 1.8) by przywrócić lepszy ciąg w wywiewkach, 

• Wykonanie kompletu nowych opierzeń attykowych wraz z wywinięciem  papy na attykę i 

usztywnieniem wierzchu muru 

• wykonaniu kompletu warstw papy podkładowych, uzupełniających kołnierzy i 

nawierzchniowych warstw papy wraz z odpowiednimi zakładami i  z uszczelnieniem. Przyjęto 

pokrycie papą w min. dwóch warstwach a w pasie nadrynnowym przewidziano min. 3 warstwy 

papy. ( UWAGA 1.1  UWAGA E), 

• wykonaniu wszelkich wywinięć i opasek oraz uszczelnień elementów dachowych , nóżek, 

przepustów mocowań itp.( UWAGA 1.9, UWAGA 1.8), 
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• wykonaniu nowych obróbek wokół kominów murowanych i stalowych z odpowiednim 

wywinięciem papy i wykonaniem izoklinów, kontraspadków oraz wzdłuż ścian przy tych 

elementach w celu uniknięcia zbierania się wody w tych miejscach ( UWAGA A, UWAGA B,  

UWAGA C, UWAGA D), 

• Wykonanie wymiany przepustów dachowych dla istniejących instalacji z pozostawieniem 

odpowiedniego luzu dla późniejszych przewodów, wraz z przełożeniem okablowania do tych 

przepustów (UWAGA 1.9). 

• Oczyszczeniu z rdzy i wymalowanie podkonstrukcji stalowej wsporczej w dwóch warstwach 

farbą w kolorze szarym (UWAGA 1.10) dla elementów znajdujących się na dachu nad szatniami 

nad administracją 

• Przełożenie  ewentualnych kolizji elementów  i instalacji  

• wykonaniu, montażu itp. kompletu instalacji odgromowej z prętem, masztami  i łącznikami i 

„klipsami” wraz z nowym mocowaniem i elementem osłonowym na ścianach  wraz z pomiarami 

kontrolnymi wykonanymi po zakończeniu prac (ewentualnie wykonania nowych 

indywidualnych uziomów pionowych  w gruncie) (UWAGA 1.4)zarówno w częsci 

zdemontowanej jak i modernizacji części istniejącej , 

• wykonaniu pozostałych czynności i elementów niezbędnych do wykonania kompletnej, 

estetycznej, szczelnej,  funkcjonalnej i trwałej instalacji odprowadzenia wód opadowych oraz 

pokrycia  i obiektów na dachu.  

 

UWAGI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

UWAGA 1.1- SCHEMAT OKAPOWY   1  OPIS     SCHEMATU 

Fot.1.1 

1.  rynna,  
2.   blacha okapowa z zaczepem rynnowym o 

długości dłuższej niż obróbka podrynnowa, w 
pionie dostosowana do lokalizacji rynny 

3. rynhak o długości min. 35cm lub dłuższe w 
zależności od podłoża okapowego, 
zamocowany kołkami rozporowymi lub 
kotwami mechanicznymi  

4. obróbka blacharska podrynnowa  mocowana 
mechanicznie do dachu oparta na termoizolacji 
(uszczelniona dekarsko od dołu i od góry)  
Łączenia rynny lutowana( ewentualne klejenie 
klejami na bazie polimerów MS- po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) 

 

UWAGA 1.2 - SCHEMAT SPUSTÓW / RYNNA  OPIS     UWAGI 

 Fot.2.1. 

1.  „kosz zlewowy” tzw. sztucer– systemowy, 
powiększony i uszczelniony z 
wyprofilowanym podejściem dla rury 
spustowej (Fot.2.1) 

2. Haki i obejmy oraz śruby i wkręty zgodne z 
zastosowanym materiałem ( by nie dopuścić 
do zaistnienia przyczyn korozji ( łączniki 
zabezpieczyć przed porysowaniem podczas 
skręcania) 

3. Spadki w rynnach zweryfikować powtórnie 
po zakończeniu prac. 
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UWAGA 1.3- SCHEMAT SPUSTÓW / CZYSZCZAK  OPIS     UWAGI 

       Fot.3.1. 

1.  Przykładowy „czyszczak” – systemowy z  
trójnikiem rewizyjnym ( materiał odporny  
na UV). (Fot.3.1.) 

2. Połączenie uszczelnione dodatkowo  
kołnierzem lutowanym lub klejonym  
 

 
 

UWAGA 1.4-  SCHEMAT  WYMIANY ISTNIEJACEJ RURY 
SPUSTOWEJ  I INSTALACJI ODGROMOWEJ 

OPIS     UWAGI 

  

    
Fot.4 .1                           Fot.4.2 

     
Fot.4.3.                                 Fot.4.4. 

1. Istniejące rury żeliwna spustowe w 
gruncie do usunięcia(Fot.4.1) 

2. Element podlegający wymianie na 
nowy o średnicy min. fi 150 odporny 
na UV i kontakt z gruntem ( Fot.4.1) 

3. Element należy odkopać wymienić, 
połączyć szczelnie i trwale z istniejącą 
instalacją zapewniając odsunięcie od 
powierzchni istniejącej ściany na 
potrzeby późniejszej 
termomodernizacji tego fragmentu 
budynku( Fot.4.2.) (szczegóły uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru) 

4. W przypadku rur spustowych z 
kolanem nad terenem (Fot.4.4) należy 
przewidzieć odpowiednią lokalizację 
rewizji lub jej podwojenia  przed i za 
kolanem oraz schowanie w gruncie 
tegoż kolana by zachować widoczną 
pionowość rur spustowych 

5. Dla mocowania rury spustowej 
zastosować obejmy dłuższe 
przewidujące odległości późniejszej 
izolacji termicznej. 

6. Odgromowa instalację na ścianie  
prowadzić podtynkowo w elementach 
osłonnych, z rewizjami systemowymi 
(Fot.4.3). Odgromowe zwody 
mocować do obróbek bezpośrednio 
łącznikami  ściskanymi 
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UWAGA 1.5 - SCHEMAT  ISTNIEJACEGO GZYMSU   OPIS     UWAGI 

Fot.5.1. 

Fot.5.2. 

 
1. Istniejącą instalacje 

elektryczną, 
alarmową(Fot.5.1) , 
monitoringu(Fot.5.2.)  itp. 
należy w przypadku 
konieczności przenieść lub 
zdemontować we 
fragmencie i ponownie 
zamontować na/w 
elewacji 

 

 

UWAGA 1.6 - SCHEMAT  NASADY PODWYŻSZAJĄCEJ  NA KOMIN 
MUROWANY  I CZAPY BETONOWEJ 

OPIS     UWAGI 

         

 Fot.6.1 
 

 Fot.6.2 

1.  Propozycja schematyczna nowej 
nasady kominowej (Fot.6.1)  

2. Przykład istniejącego daszku nad 
kominem murowanym( Fot.6.2.) 

3. W przypadku przedstawienia przez 
Generalnego Wykonawcę 
koncepcji i  rysunków technicznych 
„nasady indywidualnej” 
podwyższającej kominy murowane 
Zamawiający rozważy jego 
propozycję, ( podwyższenie ma 
zastosowanie jedynie w przypadku 
kominów, których wysokość nie 
przekracza 3m powyżej poziomu 
dachu), w przypadku braku 
akceptacji takiego rozwiązania 
przemurowania i podwyższenia 
oraz wymiany czapki betonowej i 
daszku należy wykonać zgodnie z 
opisem powyżej ( zakładając  
rozwiązania analogiczne do 
przedstawionych na Fot.6.3 i 
Fot.6.4). 
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Fot.6.3.                                                    Fot.6.4 

 
 

UWAGA 1.7- SCHEMAT  NASADY WENTYLACYJNEJ  OPIS     UWAGI 

  
Fot.7.1                       Fot.7.2 

  
Fot.7.4                     Fot.7.5                            Fot.7.6 

 Fot.7.7 

1.  Zdjęcia przykładowych istniejących 
wywiewek kanalizacyjnych( Fot.7.1 i Fot.7.2. 
Elementy należy zdemontować i zastąpić 
nowymi nasadami kominowymi. 

2. Przyjęto schematycznie rozwiązanie prostej 
wywiewki statycznej typu nasada kominowa 
z płyta stabilizującą i ewentualną przedłużką 
z rury prostej (Fot.7.6) WOOLPER-CAGI ( 
Fot.7.4)/ SZENARD (Fot.7.5) wykonanej ze 
stali kwasoodpornej  

3. W miejscach przy których istnieje zagrożenie 
zakłócenia ciągu, attyki, przeszkody czy  np. 
w miejscach nie spełniających założeń 
normowych założono zamontowanie nasad 
obrotowych podłużnych z podstawą 
stabilizująca wykonanych ze stali 
kwasoodpornych( fot. 7.7), z łożyskami w 
szczelnej obudowie z gwarancją min. 5lat. 
oraz z możliwością wykonania przeglądu 
kominiarskiego takiej nasady. 
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UWAGA 1.8 - SCHEMAT  ODPOWIETRZENIA 
WARSTW DACHOWYCH  

OPIS     UWAGI 

 

         
Fot.8.1 

 
Fot.8.2 
 

1.  W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym 
pokryciem, należy zdiagnozować przyczynę 
zawilgocenia, jeżeli można wykluczyć przeciek od góry a 
mona stwierdzić zawilgocenie pochodzące od zjawisk 
cieplno-wilgotnościowych należy przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru plan osuszenia podbudowy, 
pokrycia a Wykonawca  winien wykonać system 
wentylacyjny składający się z systemowych kominków 
wentylacyjnych poszycie papowe( 1 szt. Na ok 40m2 
dachu) (Fot.8.2)oraz z papy perforowanej typu 
PP50/700(Fot.8.1) na odpowiednio przygotowanym i 
zagruntowanym podłożu.   W przypadku zaistnienia 
takiej konieczności należy wykonać dziurawienie 
podłoża 10 otworów fi 10 na 1m2. Czynności takie 
winne zostać przewidziane na etapie oferowanej kwoty 
i terminu realizacji. 

 
 

UWAGA 1.9 – INSTALACJE NA DACHU - SCHEMAT  WYWINIĘĆ 
USZCZELNIEŃ , KORYTA  ZLEWOWEGO   I OBRÓBKI ATTYKOWEJ 

OPIS     UWAGI 

 
Fot.9.1 

 
Fot.9.2 

 
Fot.9.3. 

1.  Widok na dach (Fot.9.1),(Fot.9.2) 
pokazująca schematycznie i 
wybiórczo, potencjalne elementy 
dachowe utrudniające prace 
płaszczyznowe, weryfikacji 
docelowej zaleca się wykonać 
podczas oględzin i wizji lokalnej 

2. Zakłada się iż Wykonawca 
zapewni najlepszą jakość pracy i 
wykonawstwa bez demontażu 
instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
a w przypadku braku takiej 
możliwości winien przewidzieć to 
w oferowanej cenie i terminie 
prac, Wykonawca jest 
zobligowany do takiego 
demontażu, montażu elementów 
instalacji by nie wstrzymywać 
użytkowania i pracy  szpitala. 

3. Przy styku budynku administracji 
BUD.1. i łącznika BUD.2 należy 
wykonać poprawne rozwiązanie 
zlewni unikając rynny 
wewnętrznej oraz odpowiednio 
profilując warstwy podpapowe. 

4. Przy wszystkich załamaniach i 
pionowych płaszczyznach 
zastosować kliny i kontra spadki. 
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Fot.9.4 

       
       Fot.9.5                                                           Fot.9.6 

   
                Fot.9.7.                                              Fot.9.8. 

5. Schematy przepustu kablowego z 
kołnierzem montażowym – 
stabilizującym, kołnierzem hydro 
izolacyjnym dedykowanym do 
pokryć papowych z materiału 
odpornego na promieniowanie 
UV, warunki atmosferyczne i 
starzenie jako tworzywo sztuczne  
( Fot.9.4 ) i (Fot.9.5.), lub ze stali 
nierdzewnej (Fot.9.6) 

6. W przypadku istniejących kabli 
gdzie nie możliwe jest 
zainstalowanie bezkolizyjne 
elementu należy uzgodnić z 
Zamawiającym termin rozłączenia 
i przełożenia przewodów lub 
zastosowanie innego równie 
szczelnego systemu przejścia 
przez dach. Nie dopuszcza się 
uszczelnień pianką poliuretanową 
nie zabezpieczoną przed 
promieniowaniem UV 

7. Schematycznie przedstawiono 
oczekiwane wykonanie obróbek 
attykowych(Fot.9.7 Fot.9.8) z 
dwóch elementów stalowych 
mocującego i zewnętrznego, 
łącznik nośny kryty, łączniki 
zewnętrzne odpowiednio 
maskowane i uszczelniane, 
łączenia na rąbek stojący. 
Wysokość pionową  zakrywającą 
należy dobrać do odpowiedniej 
wysokości oczekiwanej attyki ( np. 
ze względów p.poż 

   
 
 

UWAGA 1.10 – KONSTRUKCJE NA DACHU -MALOWANIE   
 

OPIS     UWAGI 

 
Fot.10.1 

1.  Widok na konstrukcje stalową  
(Fot.10.1) pokazująca 
schematycznie i wybiórczo, 
potencjalne elementy dachowe do 
odmalowania po oczyszczeniu 
wcześniejszym z rdzy  

2. Zakłada się iż Wykonawca będzie 
malować elementy dwukrotnie 
dobrej jakości farbami 
przeznaczonymi do stosowania na 
zewnątrz o podwyższonym okresie 
trwałości wykonanej powłoki  
malarskiej. 
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o BUD.4  Budynek portierni 
 

Należy zwrócić uwagę i przewidzieć że cześć budynku parterowego jest przed termomodernizacja. 
Należy przyjąć, iż podczas modernizacji  dachu będzie trzeba wykonać między innymi poniższe prace: 

• wycięcie, zniesienie itp.  istniejącej papy i jej utylizacja, 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z klockami dystansowymi itp. wraz z jej 

utylizacją, 

• Zerwanie i utylizacja istniejących opierzeń  

• demontażu istniejącej rynny i rur spustowych (UWAGA 4.4), 

• demontaż istniejących czap betonowych nad  przewodami kominowymi murowanymi wraz z 

ich utylizacją (UWAGA 4.6), 

• położeniu, przyklejeniu itd. na fragmencie warstw „styropapy” o grubości średniej 16cm 

 (20cm -0cm) w zależności od ukształtowania dachu i kierunków spadku do rynien i niszy 

zlewowej wraz z klinami spadkowymi i izoklinami przy attykach, ścianach i kominach, 

• należy przyjąć przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wykonanie paska 

pod rynnowego na ścianie w postaci docelowej warstwy ( założono  18cm – dokładny wymiar 

do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru podczas prac) wełny twardej kołkowanej kołkami 

plastikowymi z trzpieniem stalowym lub z tworzywa sztucznego, z talerzykiem plastikowym 

przykrytego zatyczką(zaślepką)  z wełny , całość  oklejona siatka( z zapasem 15cm ) z klejem i 

zagruntowanej na kolor biały ( przyjęto wysokość paska termoizolacji ok  30cm ). Ewentualne 

instalacje kolidujące należy przesunąć (UWAGA 1.5), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu obróbek i elementów wsporczych pod rynnę (UWAGA 1.1), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu systemu rynien wraz z ich trwałym łączeniem 

uwzględniającym również dylatacje materiałowe ze względu na odległość lub materiał - jeśli 

zajdzie konieczność i pozostałymi elementami zgodnymi z połaciami dachowymi i spadkami( 

UWAGA 2). Rynnę przyjęto jako systemową o średnicy min. 20cm  z blachy ocynkowanej 

malowanej na systemowych rynhakach oraz z obróbka blacharską podrynnową ocynkowanej 

malowanej , z kapinosem podrynnowym ( UWAGA 1.1), 

• montaż nowych rur spustowych, podłączeń do istniejącego systemu odbioru wód opadowych 

wraz z montażem czyszczaków, rewizji i mocowań ściennych itp. 

( UWAGA 1.3 , UWAGA 1.4, UWAGA 1.2), 

• wykonaniu nowych warstw tynkarskich, (uzupełnienie lub wykonanie na nowo) warstw 

termoizolacyjnych i podkładowych kominów, wraz z zerwaniem jeśli to konieczne starych 

warstw, zagruntowaniem i wykonaniem na nowo warstw w tym z siatką i klejem i tynkiem (typu 

BARANEK 2-3mm) i malowaniem ( kolor antracyt lub innym wybranym przez Zamawiającego na 

etapie  Wykonawstwa),  

• demontaż starych i ich utylizacja oraz wykonanie nowych czap kominowych betonowych z 

kapinosem systemowych lub indywidualnych osadzanych na trzonie murowanym na izolacji 

przeciwwilgociowej lub oczyszczenie i wyremontowanie istniejących jeżeli stan techniczny w 

opinii Inspektora Nadzoru będzie na to pozwalał ( czapy pokryte powłoka odporną na UV i na 

penetracje wód opadowych lub obróbką stalową w kolorze tynku ( antracytową) (UWAGA 4.6), 

• przemurowanie ostatnich 15cm warstwy cegieł/pustaków i domurowanie dwóch nowych 

warstw cegieł  klasy 20 na zaprawie mrozoodpornej (lub nowego pustaka wentylacyjnego) na 

istniejących trzonach kominowych murowanych, 

• zamawiający dopuszcza  zastosowanie odpowiedniej podwyższającej pełnej nasady kominowej 

stalowej w kolorze antracytowym z odpowiednimi otworami wentylacyjnymi( na 4 strony), 

zabezpieczeniem przed ptakami  i umożliwiającymi kontrole kominiarską i czyszczenie 

przewodów. Propozycja Generalnego Wykonawcy w tym zakresie musi  otrzymać zgodę na 

formę architektoniczną i funkcjonalność od Zamawiającego, (Zamawiający ma prawo odmowy 
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zgody na wykonanie zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę nasad na kominy 

murowane bez podania uzasadnienia,   tym samym Wykonawca ma wtedy obowiązek 

wykonania prac murarskich i nowych czap betonowych tradycyjnych zgodnie z opisem powyżej 

i sztuką budowlaną i zakończyć  czapę betonową obróbką okapnikową a sam komin daszkiem 

stalowym ze spadami (UWAGA  4.6),   

• wykonaniu wymiany istniejących odpowietrzeń kanalizacyjnych oraz innych nasad 

indywidualnych na nowe ze stali nierdzewnej  z ewentualnym ich podwyższeniem ( UWAGA 4.7 

UWAGA 1.8) by przywrócić lepszy ciąg w wywiewkach, 

• Wykonanie kompletu nowych opierzeń attykowych wraz z wywinięciem  papy na attykę i 

usztywnieniem wierzchu muru 

• wykonaniu kompletu warstw papy podkładowych, uzupełniających kołnierzy i 

nawierzchniowych warstw papy wraz z odpowiednimi zakładami i  z uszczelnieniem. Przyjęto 

pokrycie papą w min. dwóch warstwach a w pasie nadrynnowym przewidziano min. 3 warstwy 

papy. ( UWAGA 1.1 UWAGA E), 

• wykonaniu wszelkich wywinięć i opasek oraz uszczelnień elementów dachowych , nóżek, 

przepustów mocowań itp.( UWAGA 4.9, UWAGA 1.8), 

• wykonaniu nowych obróbek wokół kominów murowanych i stalowych z odpowiednim 

wywinięciem papy i wykonaniem izoklinów, kontraspadków oraz wzdłuż ścian przy tych 

elementach w celu uniknięcia zbierania się wody w tych miejscach ( UWAGA A, UWAGA B,  

UWAGA C, UWAGA D), 

• Wykonanie wymiany przepustów dachowych dla istniejących instalacji z pozostawieniem 

odpowiedniego luzu dla późniejszych przewodów, wraz z przełożeniem okablowania do tych 

przepustów (UWAGA 4.9). 

• Oczyszczeniu z rdzy i wymalowanie podkonstrukcji stalowej wsporczej w dwóch warstwach 

farbą w kolorze szarym (UWAGA 1.10) 

• Wymalowaniu, zmodernizowaniu lub zamontowaniu nowej drabiny z kabłonkiem i platformą 

dla komunikacji pionowej na dach wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich 

zgodna z obowiązującymi przepisami zlokalizowaną z boku budynku od strony trafostacji.  

• Przełożenie  ewentualnych kolizji elementów  i instalacji  

• wykonaniu, montażu itp. kompletu instalacji odgromowej z prętem, masztami  i łącznikami i 

„klipsami” wraz z nowym mocowaniem i elementem osłonowym na ścianach  wraz z pomiarami 

kontrolnymi wykonanymi po zakończeniu prac (ewentualnie wykonania nowych 

indywidualnych uziomów pionowych  w gruncie) (UWAGA 4.4), 

• wykonaniu pozostałych czynności i elementów niezbędnych do wykonania kompletnej, 

estetycznej, szczelnej,  funkcjonalnej i trwałej instalacji odprowadzenia wód opadowych oraz 

pokrycia  i obiektów na dachu.  
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UWAGA 4.4-  SCHEMAT  WYMIANY ISTNIEJACEJ RURY 
SPUSTOWEJ ORAZ DEMONTAŻU DRABINY I INSTALACJI 
ODGROMOWEJ 

OPIS     UWAGI 

         
Fot.4 .1                           Fot.4.2                     Fot.4.3 

      
         Fot.4.4.                                 Fot.4.5. 

1. Istniejące rury żeliwna spustowe w 
gruncie do usunięcia(Fot.4.1) 

2. Elementy podlegające wymianie na 
nowe o średnicy min. fi 150 odporne 
na UV i kontakt z gruntem ( Fot.4.1  
Fot.4.2.) 

3. Element należy odkopać wymienić, 
połączyć szczelnie i trwale z istniejącą 
instalacją zapewniając odsunięcie od 
powierzchni istniejącej ściany na 
potrzeby późniejszej 
termomodernizacji tego fragmentu 
budynku( Fot.4.3.) (szczegóły uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru) 

4. Dla mocowania rury spustowej 
zastosować obejmy dłuższe 
przewidujące odległości późniejszej 
izolacji termicznej. 

5. Odgromowa instalację na ścianie  
prowadzić podtynkowo w elementach 
osłonnych, z rewizjami systemowymi 
(Fot.4.5). Odgromowe zwody 
mocować do obróbek bezpośrednio 
łącznikami  ściskanymi 

6. Drabina do wymiany  z przeniesieniem 
na ścianę attykowa boczną od strony 
trafostacji (Fot.4.3 i Fot.4.2)  

 
 

UWAGA 4.6 - SCHEMAT  NASADY PODWYŻSZAJĄCEJ  NA KOMIN 
MUROWANY  I CZAPY BETONOWEJ 

OPIS     UWAGI 

         1.  Propozycja schematyczna nowej 
nasady kominowej (Fot.6.1)  

2. Schemat czapki betonowej do 
wymiany na kominie murowanym 
(Fot.6.2.) 

3. W przypadku przedstawienia przez 
Generalnego Wykonawcę 
koncepcji i  rysunków technicznych 
„nasady indywidualnej” 
podwyższającej kominy murowane 
Zamawiający rozważy jego 
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 Fot.6.1 

 Fot.6.2 

  
Fot.6.3.                                                    Fot.6.4 

propozycję, ( podwyższenie ma 
zastosowanie jedynie w przypadku 
kominów, których wysokość nie 
przekracza 3m powyżej poziomu 
dachu), w przypadku braku 
akceptacji takiego rozwiązania 
przemurowania i podwyższenia 
oraz wymiany czapki betonowej i 
daszku należy wykonać zgodnie z 
opisem powyżej ( zakładając  
rozwiązania analogiczne do 
przedstawionych na Fot.6.3 i 
Fot.6.4). 

 
 
 

UWAGA 4.7- SCHEMAT  NASADY WENTYLACYJNEJ  OPIS     UWAGI 

  
Fot.7.1                       Fot.7.2 

1. Zdjęcia przykładowych istniejących 
wywiewek kanalizacyjnych( Fot.7.1 i Fot.7.2. 
Elementy należy zdemontować i zastąpić 
nowymi nasadami kominowymi. 

2. Przyjęto schematycznie rozwiązanie prostej 
wywiewki statycznej typu nasada kominowa 
z płyta stabilizującą i ewentualną przedłużką 
z rury prostej (Fot.7.6) WOOLPER-CAGI ( 
Fot.7.4)/ SZENARD (Fot.7.5) wykonanej ze 
stali kwasoodpornej  

3. W miejscach przy których istnieje 
zagrożenie zakłócenia ciągu, attyki, 
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Fot.7.4                     Fot.7.5                            Fot.7.6 

 Fot.7.7 

przeszkody czy  np. w miejscach nie 
spełniających założeń normowych założono 
zamontowanie nasad obrotowych 
podłużnych z podstawą stabilizująca 
wykonanych ze stali kwasoodpornych( fot. 
7.7), z łożyskami w szczelnej obudowie z 
gwarancją min. 5lat. oraz z możliwością 
wykonania przeglądu kominiarskiego takiej 
nasady. 

 
 

UWAGA 4.9 – INSTALACJE NA DACHU - SCHEMAT  WYWINIĘĆ 
USZCZELNIEŃ  I OBRÓBKI ATTYKOWEJ 

OPIS     UWAGI 

 
Fot.9.1 

 
Fot.9.2 

1.  Widok na dach (Fot.9.1),(Fot.9.2) 
pokazująca schematycznie i 
wybiórczo, potencjalne elementy 
dachowe utrudniające prace 
płaszczyznowe, weryfikacji 
docelowej zaleca się wykonać 
podczas oględzin i wizji lokalnej 

2. Zakłada się iż Wykonawca 
zapewni najlepszą jakość pracy i 
wykonawstwa bez demontażu 
instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
a w przypadku braku takiej 
możliwości winien przewidzieć to 
w oferowanej cenie i terminie 
prac, Wykonawca jest 
zobligowany do takiego 
demontażu, montażu elementów 
instalacji by nie wstrzymywać 
użytkowania i pracy  szpitala. 

3. Przy wszystkich załamaniach i 
pionowych płaszczyznach 
zastosować kliny i kontra spadki. 
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Fot.9.3 

       
       Fot.9.4                                                           Fot.9.5 

   
                Fot.9.6.                                              Fot.9.7. 

4. Schematy przepustu kablowego z 
kołnierzem montażowym – 
stabilizującym, kołnierzem hydro 
izolacyjnym dedykowanym do 
pokryć papowych z materiału 
odpornego na promieniowanie 
UV, warunki atmosferyczne i 
starzenie jako tworzywo sztuczne  
( Fot.9.3 ) i (Fot.9.4.), lub ze stali 
nierdzewnej (Fot.9.5) 

5. W przypadku istniejących kabli 
gdzie nie możliwe jest 
zainstalowanie bezkolizyjne 
elementu należy uzgodnić z 
Zamawiającym termin rozłączenia 
i przełożenia przewodów lub 
zastosowanie innego równie 
szczelnego systemu przejścia 
przez dach. Nie dopuszcza się 
uszczelnień pianką poliuretanową 
nie zabezpieczoną przed 
promieniowaniem UV 

6. Schematycznie przedstawiono 
oczekiwane wykonanie obróbek 
attykowych(Fot.9.6 Fot.9.7) z 
dwóch elementów stalowych 
mocującego i zewnętrznego, 
łącznik nośny kryty, łączniki 
zewnętrzne odpowiednio 
maskowane i uszczelniane, 
łączenia na rąbek stojący. 
Wysokość pionową  
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o BUD.5( BUD.5 i BUD.5A i BUD.5B) Budynek szpitalny   
 

Należy przyjąć, iż podczas modernizacji  dachu będzie trzeba wykonać między innymi poniższe prace: 

• wycięcie, zniesienie itp.  istniejącej papy i jej utylizacja, 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z klockami dystansowymi itp. wraz z jej 

utylizacją, 

• Zerwanie i utylizacja istniejących opierzeń  

• demontażu istniejącej rynny (UWAGA 5.4), 

• demontaż istniejących SOLARÓW wraz z instalacją  wraz z ich utylizacją (UWAGA 5.10), 

• Wykonaniu nowego profilowania spadków w korycie wewnętrznych i zlewni wraz z ewentualną 

wymianą lub nowymi jej elementami (UWAGA A) 

• położeniu, przyklejeniu itd. na fragmencie dachu, warstw „styropapy” o grubości średniej 16cm 

 (20cm -0cm) w zależności od ukształtowania dachu i kierunków spadku do rynien i niszy 

zlewowej wraz z klinami spadkowymi i izoklinami przy attykach, ścianach i kominach, 

• położeniu, przyklejeniu itd. na fragmencie dachu, warstw „wełny twardej” , lambda min 0,036” 

o grubości średniej 16cm  (20cm -0cm)w dwóch warstwach na mijankę,  w zależności od 

ukształtowania dachu i kierunków spadku do rynien i niszy zlewowej wraz z klinami spadkowymi 

i izoklinami przy attykach, ścianach i kominach, dla dachu niższego (części 5A) ze względu na 

zapewnienie odpowiedniego parametru p.poż dla dachów znajdujących się bliżej niż 10m do 

krawędzi okien. Powierzchnie dachu należy odpowiednio odpowietrzyć kominkami 

wentylacyjnymi i odpowiednimi warstwami.   

• wykonaniu, montażu itp. kompletu obróbek i elementów wsporczych pod rynnę (UWAGA 5.1), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu systemu rynien wraz z ich trwałym łączeniem 

uwzględniającym również dylatacje materiałowe ze względu na odległość lub materiał - jeśli 

zajdzie konieczność i pozostałymi elementami zgodnymi z połaciami dachowymi i spadkami( 

UWAGA 2). Rynnę przyjęto jako systemową o średnicy min. 20cm  z blachy ocynkowanej 

malowanej na systemowych rynhakach oraz z obróbka blacharską podrynnową ocynkowanej 

malowanej , z kapinosem podrynnowym w wersji bez i zgzymsem ( UWAGA 5.1), 

• montaż nowych rur  spustowych z daszków wyższych, podłączeń do istniejącego systemu 

odbioru wód opadowych wraz z montażem czyszczaków, rewizji i mocowań ściennych itp. 

( UWAGA 5.4 ), 

• wykonaniu nowych warstw tynkarskich, (uzupełnienie lub wykonanie na nowo) warstw 

termoizolacyjnych i podkładowych kominów, wraz z zerwaniem jeśli to konieczne starych 

warstw, zagruntowaniem i wykonaniem na nowo warstw w tym z siatką i klejem i tynkiem (typu 

BARANEK 2-3mm) i malowaniem ( kolor antracyt lub innym wybranym przez Zamawiającego na 

etapie  Wykonawstwa) na kominach nie wykonanych z cegły klinkierowej,  

• demontaż starych i ich utylizacja oraz wykonanie nowych czap kominowych betonowych ( dla 

kominów nie murowanych z cegły klinkierowej) z kapinosem systemowych lub indywidualnych 

osadzanych na trzonie murowanym na izolacji przeciwwilgociowej lub oczyszczenie i 

wyremontowanie istniejących jeżeli stan techniczny w opinii Inspektora Nadzoru będzie na to 

pozwalał ( czapy pokryte powłoka odporną na UV i na penetracje wód opadowych lub obróbką 

stalową w kolorze tynku ( antracytową) (UWAGA 5.6), 

• zamawiający dopuszcza  zastosowanie odpowiedniej podwyższającej pełnej nasady kominowej 

stalowej w kolorze antracytowym z odpowiednimi otworami wentylacyjnymi( na 4 strony), 

zabezpieczeniem przed ptakami  i umożliwiającymi kontrole kominiarską i czyszczenie 

przewodów. Propozycja Generalnego Wykonawcy w tym zakresie musi  otrzymać zgodę na 

formę architektoniczną i funkcjonalność od Zamawiającego, (Zamawiający ma prawo odmowy 

zgody na wykonanie zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę nasad na kominy 

murowane bez podania uzasadnienia, tym samym Wykonawca ma wtedy obowiązek 
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wykonania prac murarskich i nowych czap betonowych tradycyjnych zgodnie z opisem powyżej 

i sztuką budowlaną i zakończyć  czapę betonową obróbką okapnikową a sam komin daszkiem 

stalowym ze spadami (UWAGA  5.6),   

• Dla kominów wykonanych z cegły klinkierowej  dopuszcza się po oględzinach i akceptacji z 

Inspektorem Nadzoru wykonanie (jedynie oczyszczenia i pokrycia klinkierowej cegły środkiem 

hydrofobowym  oraz wykonania montażu ochrony komina przeciwko ptakom (igły)  

• wykonaniu wymiany istniejących odpowietrzeń kanalizacyjnych oraz innych nasad 

indywidualnych na nowe ze stali nierdzewnej  z ewentualnym ich podwyższeniem ( UWAGA 

5.7) by przywrócić lepszy ciąg w wywiewkach, 

• Wykonanie kompletu nowych opierzeń attykowych wraz z wywinięciem  papy na attykę i 

usztywnieniem wierzchu muru 

• wykonaniu kompletu warstw papy podkładowych, uzupełniających kołnierzy i 

nawierzchniowych warstw papy wraz z odpowiednimi zakładami i  z uszczelnieniem. Przyjęto 

pokrycie papą w min. dwóch warstwach a w pasie nadrynnowym przewidziano min. 3 warstwy 

papy. ( UWAGA 5.1 UWAGA E), 

• wykonaniu wszelkich wywinięć i opasek oraz uszczelnień elementów dachowych , nóżek, 

przepustów mocowań itp.( UWAGA 5.9, UWAGA 1.8), 

• wykonaniu nowych obróbek wokół kominów murowanych i stalowych z odpowiednim 

wywinięciem papy i wykonaniem izoklinów, kontraspadków oraz wzdłuż ścian przy tych 

elementach w celu uniknięcia zbierania się wody w tych miejscach ( UWAGA A, UWAGA B,  

UWAGA C, UWAGA D), 

• Wykonanie wymiany przepustów dachowych dla istniejących instalacji z pozostawieniem 

odpowiedniego luzu dla późniejszych przewodów, wraz z przełożeniem okablowania do tych 

przepustów (UWAGA 5.9). 

• Oczyszczeniu z rdzy i wymalowanie podkonstrukcji stalowej wsporczej w dwóch warstwach 

farbą w kolorze szarym (UWAGA 5.10) 

• Zamówieniu i zamontowaniu nowej drabin z kabłonkiem i platformą dla komunikacji pionowej 

na dachu wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich zgodna z obowiązującymi 

przepisami.  

• Zamontowanie nowego wyłazu dachowego spełniającego standardy WT 2019 roku 

• Przełożenie  ewentualnych kolizji elementów  i instalacji  

• wykonaniu, demontażu i  montażu itp. kompletu instalacji odgromowej z prętem, masztami  i 

łącznikami i „klipsami” wraz z nowym mocowaniem i elementem osłonowym na ścianach  wraz 

z pomiarami kontrolnymi wykonanymi po zakończeniu prac (ewentualnie wykonania nowych 

indywidualnych uziomów pionowych  w gruncie) (UWAGA 5.4), 

• wykonaniu pozostałych czynności i elementów niezbędnych do wykonania kompletnej, 

estetycznej, szczelnej,  funkcjonalnej i trwałej instalacji odprowadzenia wód opadowych oraz 

pokrycia  i obiektów na dachu.  
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UWAGA 5.1- SCHEMAT OKAPOWY   1 i 2 OPIS     SCHEMATU 

Fot.1.1 SCHEMAT 1- RYNNA BEZ GZYMSU 

 
Fot.1.2. SCHEMAT 2- RYNNA Z GZYMSEM 

SCHEMAT 1- RYNNA BEZ GZYMSU 
1. Rynna,  
2.   blacha okapowa z zaczepem rynnowym o 

długości dłuższej niż obróbka podrynnowa, 
w pionie dostosowana do lokalizacji rynny 

3. rynhak o długości min. 35cm lub dłuższe w 
zależności od podłoża okapowego, 
zamocowany kołkami rozporowymi lub 
kotwami mechanicznymi  

4. obróbka blacharska podrynnowa  
mocowana mechanicznie do dachu oparta 
na termoizolacji (uszczelniona dekarsko od 
dołu i od góry)  
Łączenia rynny lutowana( ewentualne 
klejenie klejami na bazie polimerów MS- po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) 
 
 
 

 
 

UWAGA 5.4-  SCHEMAT  WYMIANY ISTNIEJACEJ RYNNY I 
RURY SPUSTOWEJ ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ 

OPIS     UWAGI 

  

   
Fot.4 .1                            

1. Istniejące rynny do 
usunięcia(Fot.4.1) (szczegóły 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru) 

2. Odgromowa instalację na dachu  
prowadzić na dachu i łączyć z 
elementami ściennymi i  z 
rewizjami systemowymi (Fot.4.2 i 
Fot.4.3). Odgromowe zwody 
mocować do obróbek bezpośrednio 
łącznikami  ściskanymi 
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Fot.4.2                                                                    Fot.4.3 

 
 
 

UWAGA 5.6 - SCHEMAT  NASADY PODWYŻSZAJĄCEJ  NA KOMIN 
MUROWANY  I CZAPY BETONOWEJ 

OPIS     UWAGI 

  Fot.6.1 

 Fot.6.2A 

 Fot.6.2B 
 
 

1.  Propozycja schematyczna nowej 
nasady kominowej (Fot.6.1)  

2. Przykład istniejącej czapki 
betonowej do wymiany nad 
kominem murowanym( Fot.6.2A.) 

3. Przykład komina murowanego z 
cegły do oczyszczenia i 
pomalowania bezbarwnym 
środkiem hydrofobowym oraz 
wklejeniu ochrony przeciw 
ptakom( Fot.6.2B) 

4. W przypadku przedstawienia przez 
Generalnego Wykonawcę 
koncepcji i  rysunków technicznych 
„nasady indywidualnej” 
podwyższającej kominy murowane 
Zamawiający rozważy jego 
propozycję, ( podwyższenie ma 
zastosowanie jedynie w przypadku 
kominów, których wysokość nie 
przekracza 3m powyżej poziomu 
dachu), w przypadku braku 
akceptacji takiego rozwiązania 
przemurowania i podwyższenia 
oraz wymiany czapki betonowej i 
daszku należy wykonać zgodnie z 
opisem powyżej ( zakładając  
rozwiązania analogiczne do 
przedstawionych na Fot.6.3 i 
Fot.6.4). 
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Fot.6.3.                                                    Fot.6.4 

 
 
 

UWAGA 5.7- SCHEMAT  NASADY WENTYLACYJNEJ  OPIS     UWAGI 

  
Fot.7.1                        

 
Fot.7.2 

  
Fot.7.4                     Fot.7.5                Fot.7.6            Fot.7.7 

1.  Zdjęcia przykładowych istniejących 
wywiewek kanalizacyjnych( Fot.7.1 i 
Fot.7.2.) Elementy należy zdemontować 
i zastąpić nowymi nasadami 
kominowymi o odpowiedniej wysokości. 

2. Przyjęto schematycznie rozwiązanie 
prostej wywiewki statycznej typu nasada 
kominowa z płyta stabilizującą i 
ewentualną przedłużką z rury prostej 
(Fot.7.6) WOOLPER-CAGI ( Fot.7.4)/ 
SZENARD (Fot.7.5) wykonanej ze stali 
kwasoodpornej  

3. W miejscach przy których istnieje 
zagrożenie zakłócenia ciągu, attyki, 
przeszkody czy  np. w miejscach nie 
spełniających założeń normowych 
dopuszcza się  zamontowanie nasad 
obrotowych podłużnych z podstawą 
stabilizująca wykonanych ze stali 
kwasoodpornych( fot. 7.7), z łożyskami 
w szczelnej obudowie z gwarancją min. 
5lat. oraz z możliwością wykonania 
przeglądu kominiarskiego takiej nasady. 

 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Modernizacja dachów oraz elementów towarzyszących dla budynków  

Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu przy ul Szamarzewskiego  
 

 Lipiec 2019 r. 

 

PFU - DACHY 2019 - WCPiT  - 29 

UWAGA 5.8 - SCHEMAT  ODPOWIETRZENIA WARSTW 
DACHOWYCH I WYKONANIA WARSTWY IZOLACYJNEJ Z WEŁNY 
SKALNEJ 

OPIS     UWAGI 

 

         
Fot.8.1 

     Warstwa izolacji z wełny 

Fot.8.2 
 

 
Fot.8.3                                   Warstwa izolacji z wełny  

1.  W przypadku stwierdzenia wilgoci 
pod starym pokryciem, należy 
zdiagnozować przyczynę 
zawilgocenia, jeżeli można wykluczyć 
przeciek od góry a mona stwierdzić 
zawilgocenie pochodzące od zjawisk 
cieplno-wilgotnościowych należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
plan osuszenia podbudowy, pokrycia 
a Wykonawca  winien wykonać 
system wentylacyjny składający się z 
systemowych kominków 
wentylacyjnych poszycie papowe( 1 
szt. Na ok 40m2 dachu) (Fot.8.2)oraz 
z papy perforowanej typu 
PP50/700(Fot.8.1) na odpowiednio 
przygotowanym i zagruntowanym 
podłożu.   W przypadku zaistnienia 
takiej konieczności należy wykonać 
dziurawienie podłoża 10 otworów fi 
10 na 1m2. Czynności takie winne 
zostać przewidziane na etapie 
oferowanej kwoty i terminu 
realizacji.  

2. Dla części dachu nad którym 
wykonać należy termoizolację z 
wełny skalnej (Fot.8.3.) należy 
przewidzieć wykonanie kominków 
wentylacyjnych niezależnie od stanu 
zawilgocenia warstw dachowych. 

 
 

UWAGA 5.9 – INSTALACJE NA DACHU - SCHEMAT  WYWINIĘĆ 
USZCZELNIEŃ   I OBRÓBKI ATTYKOWEJ 

OPIS     UWAGI 

 
Fot.9.1 

1.  Widok na dach 
(Fot.9.1),(Fot.9.2)(Fot.9.3.) 
pokazująca schematycznie i 
wybiórczo, potencjalne elementy 
dachowe utrudniające prace 
płaszczyznowe, weryfikacji 
docelowej zaleca się  wykonać 
podczas oględzin i wizji lokalnej 

2. Zakłada się iż Wykonawca 
zapewni najlepszą jakość pracy i 
wykonawstwa bez demontażu 
instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
a w przypadku braku takiej 
możliwości winien przewidzieć to 
w oferowanej cenie i terminie 
prac, Wykonawca jest 
zobligowany do takiego 
demontażu, montażu elementów 
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Fot.9.2 

 
Fot.9.3 

instalacji by nie wstrzymywać 
użytkowania i pracy  szpitala. 

3. Przy wszystkich załamaniach i 
pionowych płaszczyznach 
zastosować kliny i kontra spadki. 

        
Fot.9.4 

       
       Fot.9.5                                                           Fot.9.6 

4. Schematy przepustu kablowego z 
kołnierzem montażowym – 
stabilizującym, kołnierzem hydro 
izolacyjnym dedykowanym do 
pokryć papowych z materiału 
odpornego na promieniowanie 
UV, warunki atmosferyczne i 
starzenie jako tworzywo sztuczne  
( Fot.9.4 ) i (Fot.9.5.), lub ze stali 
nierdzewnej (Fot.9.6) 

5. W przypadku istniejących kabli 
gdzie nie możliwe jest 
zainstalowanie bezkolizyjne 
elementu należy uzgodnić z 
Zamawiającym termin rozłączenia 
i przełożenia przewodów lub 
zastosowanie innego równie 
szczelnego systemu przejścia 
przez dach. Nie dopuszcza się 
uszczelnień pianką poliuretanową 
nie zabezpieczoną przed 
promieniowaniem UV 

6. Schematycznie przedstawiono 
oczekiwane wykonanie obróbek 
attykowych(Fot.9.7 Fot.9.8) z 
dwóch elementów stalowych 
mocującego i zewnętrznego, 
łącznik nośny kryty, łączniki 
zewnętrzne odpowiednio 
maskowane i uszczelniane, 
łączenia na rąbek stojący. 
Wysokość pionową  
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                Fot.9.7.                                              Fot.9.8. 

   
 
 

UWAGA 5.10 – KONSTRUKCJE NA DACHU -MALOWANIE   
 

OPIS     UWAGI 

 
Fot.10.1                                              Fot.10.2 

 
Fot.10.3 

 
Fot.10.4. 

1.  Widok na konstrukcje 
stalową  (Fot.10.1 
Fot.10.2 Fot.10.4.) 
pokazująca 
schematycznie i 
wybiórczo, 
potencjalne elementy 
dachowe do 
odmalowania po 
oczyszczeniu 
wcześniejszym z rdzy  

2. Zakłada się iż 
Wykonawca będzie 
malować elementy 
dwukrotnie dobrej 
jakości farbami 
przeznaczonymi do 
stosowania na 
zewnątrz o 
podwyższonym 
okresie trwałości 
wykonanej powłoki  
malarskiej. 

3. Widok na elementy 
instalacji (Fot.10.3) 
solarnej do 
demontażu i utylizacji 
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o BUD.8   Budynek szpitalny 
 

Należy przyjąć, iż podczas modernizacji  dachu będzie trzeba wykonać między innymi poniższe prace: 

• wycięcie, zniesienie itp.  istniejącej papy i jej utylizacja, 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z klockami dystansowymi itp. wraz z jej 

utylizacją, 

• Zerwanie i utylizacja istniejących opierzeń  

• demontażu istniejącej rynny (UWAGA 8.4), 

• Wykonaniu nowego profilowania spadków w korycie wewnętrznych i zlewni wraz z ewentualną 

wymianą lub nowymi jej elementami (UWAGA A 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu obróbek i elementów wsporczych pod rynnę (UWAGA 8.1), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu systemu rynien wraz z ich trwałym łączeniem 

uwzględniającym również dylatacje materiałowe ze względu na odległość lub materiał - jeśli 

zajdzie konieczność i pozostałymi elementami zgodnymi z połaciami dachowymi i spadkami( 

UWAGA 2). Rynnę przyjęto jako systemową o średnicy min. 20cm  z blachy ocynkowanej 

malowanej na systemowych rynhakach oraz z obróbka blacharską podrynnową ocynkowanej 

malowanej , z kapinosem podrynnowym ( UWAGA 8.1), 

• wykonaniu nowych warstw tynkarskich, (uzupełnienie lub wykonanie na nowo) warstw 

termoizolacyjnych i podkładowych kominów, wraz z zerwaniem jeśli to konieczne starych 

warstw, zagruntowaniem i wykonaniem na nowo warstw w tym z siatką i klejem i tynkiem (typu 

BARANEK 2-3mm) i malowaniem ( kolor antracyt lub innym wybranym przez Zamawiającego na 

etapie  Wykonawstwa),  

• demontaż starych i ich utylizacja oraz wykonanie nowych czap kominowych betonowych z 

kapinosem systemowych lub indywidualnych osadzanych na trzonie murowanym na izolacji 

przeciwwilgociowej lub oczyszczenie i wyremontowanie istniejących jeżeli stan techniczny w 

opinii Inspektora Nadzoru będzie na to pozwalał ( czapy pokryte powłoka odporną na UV i na 

penetracje wód opadowych lub obróbką stalową w kolorze tynku ( antracytową) (UWAGA 8.6), 

• przemurowanie ostatnich 15cm warstwy cegieł/pustaków i domurowanie dwóch nowych 

warstw cegieł  klasy 20 na zaprawie mrozoodpornej (lub nowego pustaka wentylacyjnego) na 

istniejących trzonach kominowych murowanych, 

• zamawiający dopuszcza  zastosowanie odpowiedniej podwyższającej pełnej nasady kominowej 

stalowej w kolorze antracytowym z odpowiednimi otworami wentylacyjnymi( na 4 strony), 

zabezpieczeniem przed ptakami  i umożliwiającymi kontrole kominiarską i czyszczenie 

przewodów. Propozycja Generalnego Wykonawcy w tym zakresie musi  otrzymać zgodę na 

formę architektoniczną i funkcjonalność od Zamawiającego, (Zamawiający ma prawo odmowy 

zgody na wykonanie zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę nasad na kominy 

murowane bez podania uzasadnienia,   tym samym Wykonawca ma wtedy obowiązek 

wykonania prac murarskich i nowych czap betonowych tradycyjnych zgodnie z opisem powyżej 

i sztuką budowlaną i zakończyć  czapę betonową obróbką okapnikową a sam komin daszkiem 

stalowym ze spadami (UWAGA  8.6),   

• wykonaniu wymiany istniejących odpowietrzeń kanalizacyjnych oraz innych nasad 

indywidualnych na nowe ze stali nierdzewnej  z ewentualnym ich podwyższeniem ( UWAGA 8.7 

UWAGA 1.8) by przywrócić lepszy ciąg w wywiewkach, 

• Wykonanie kompletu nowych opierzeń attykowych wraz z wywinięciem  papy na attykę i 

usztywnieniem wierzchu muru 

• wykonaniu kompletu warstw papy podkładowych, uzupełniających kołnierzy i 

nawierzchniowych warstw papy wraz z odpowiednimi zakładami i  z uszczelnieniem. Przyjęto 

pokrycie papą w min. dwóch warstwach a w pasie nadrynnowym przewidziano min. 3 warstwy 

papy. ( UWAGA 8.1 UWAGA E), 
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• wykonaniu wszelkich wywinięć i opasek oraz uszczelnień elementów dachowych , nóżek, 

przepustów mocowań itp.( UWAGA 8.9, UWAGA 1.8), 

• wykonaniu nowych obróbek wokół kominów murowanych i stalowych z odpowiednim 

wywinięciem papy i wykonaniem izoklinów, kontraspadków oraz wzdłuż ścian przy tych 

elementach w celu uniknięcia zbierania się wody w tych miejscach ( UWAGA A, UWAGA B,  

UWAGA C, UWAGA D), 

• Wykonanie wymiany przepustów dachowych dla istniejących instalacji z pozostawieniem 

odpowiedniego luzu dla późniejszych przewodów, wraz z przełożeniem okablowania do tych 

przepustów (UWAGA 8.9). 

• Oczyszczeniu z rdzy i wymalowanie podkonstrukcji stalowej wsporczej w dwóch warstwach 

farbą w kolorze szarym (UWAGA 8.10) 

• Wymalowaniu, i wykonaniu i zamontowaniu nowej platformy dla komunikacji poziomej na 

dachu przy istniejących centralach wentylacyjnych, zgodna z obowiązującymi przepisami.  

• Przełożenie  ewentualnych kolizji elementów  i instalacji  

• wykonaniu, montażu itp. kompletu instalacji odgromowej z prętem, masztami  i łącznikami i 

„klipsami” wraz z nowym mocowaniem i elementem osłonowym na ścianach  wraz z pomiarami 

kontrolnymi wykonanymi po zakończeniu prac (ewentualnie wykonania nowych 

indywidualnych uziomów pionowych  w gruncie) (UWAGA 1.4), 

• wykonaniu pozostałych czynności i elementów niezbędnych do wykonania kompletnej, 

estetycznej, szczelnej,  funkcjonalnej i trwałej instalacji odprowadzenia wód opadowych oraz 

pokrycia  i obiektów na dachu.  

 

 
 

UWAGA 8.1- SCHEMAT OKAPOWY   1 i 2 OPIS     SCHEMATU 

Fot.1.1 SCHEMAT 1- RYNNA BEZ GZYMSU 

1. Rynna,  
2.   blacha okapowa z zaczepem 

rynnowym o długości dłuższej niż 
obróbka podrynnowa, w pionie 
dostosowana do lokalizacji rynny 

3. rynhak o długości min. 35cm lub 
dłuższe w zależności od podłoża 
okapowego, zamocowany kołkami 
rozporowymi lub kotwami 
mechanicznymi  

4. obróbka blacharska podrynnowa  
mocowana mechanicznie do dachu 
oparta na termoizolacji (uszczelniona 
dekarsko od dołu i od góry)  

5. Łączenia rynny lutowana( ewentualne 
klejenie klejami na bazie polimerów 
MS- po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru) 
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Fot.1.2. SCHEMAT 2- RYNNA Z GZYMSEM 

 
 

UWAGA 8.4-  SCHEMAT  WYMIANY ISTNIEJACEJ RYNNY OPIS     UWAGI 

  

   Fot.4 .1                           

 Fot.4.2           
 

 Fot.4.3 

1. Istniejące rynny do 
usunięcia(Fot.4.1 Fot.4.2. i 
Fot.4.3) (szczegóły 
uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru) 

2. Odgromowa instalację na 
dachu  zmodernizować lub 
wykonać na nowo i 
prowadzić na dachu i 
łączyć z elementami 
ściennymi i  z rewizjami 
systemowymi. 
Odgromowe zwody 
mocować do obróbek 
bezpośrednio łącznikami  
ściskanymi 

3. Istniejące kable grzewcze, 
przełożyć, uruchomić lub 
wymienić na nowe 
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Fot.4.4                                                      
   

 
 
 

UWAGA 8.6 - SCHEMAT  NASADY PODWYŻSZAJĄCEJ  NA KOMIN 
MUROWANY   

OPIS     UWAGI 

         

 Fot.6.1 
 

 Fot.6.2 

1. Propozycja schematyczna nowej 
nasady kominowej (Fot.6.1)  

2. Przykład istniejącego komina 
murowanego( Fot.6.2.) 

3. W przypadku przedstawienia przez 
Generalnego Wykonawcę 
koncepcji i  rysunków technicznych 
„nasady indywidualnej” 
podwyższającej kominy murowane 
Zamawiający rozważy jego 
propozycję, ( podwyższenie ma 
zastosowanie jedynie w przypadku 
kominów, których wysokość nie 
przekracza 3m powyżej poziomu 
dachu), w przypadku braku 
akceptacji takiego rozwiązania 
przemurowania i podwyższenia 
oraz wymiany czapki betonowej i 
daszku należy wykonać zgodnie z 
opisem powyżej ( zakładając  
rozwiązania analogiczne do 
przedstawionych na Fot.6.3 i 
Fot.6.4). 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Modernizacja dachów oraz elementów towarzyszących dla budynków  

Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu przy ul Szamarzewskiego  
 

 Lipiec 2019 r. 

 

PFU - DACHY 2019 - WCPiT  - 36 

  
Fot.6.3.                                                    Fot.6.4 

 
 
 

UWAGA 8.7- SCHEMAT  NASADY WENTYLACYJNEJ  OPIS     UWAGI 

  
Fot.7.1                       Fot.7.2 

  
Fot.7.3                                        Fot.7.4. 
 

  

4.  Zdjęcia przykładowych istniejących 
wywiewek kanalizacyjnych( Fot.7.1 i Fot.7.2. 
Elementy należy zdemontować i zastąpić 
nowymi nasadami kominowymi. 

5. Przyjęto schematycznie rozwiązanie prostej 
wywiewki statycznej typu nasada kominowa 
z płyta stabilizującą i ewentualną przedłużką 
z rury prostej (Fot.7.7) WOOLPER-CAGI ( 
Fot.7.5)/ SZENARD (Fot.7.6) wykonanej ze 
stali kwasoodpornej  

6. W miejscach (np. Fot.7.3. i Fot.7.4.) przy 
których istnieje zagrożenie zakłócenia ciągu, 
przy attyce, przeszkodzie czy  np. w 
miejscach nie spełniających założeń 
normowych założono zamontowanie nasad 
obrotowych podłużnych z podstawą 
stabilizująca wykonanych ze stali 
kwasoodpornych( fot. 7.8), z łożyskami w 
szczelnej obudowie z gwarancją min. 5lat. 
oraz z możliwością wykonania przeglądu 
kominiarskiego takiej nasady. 
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Fot.7.5                     Fot.7.6                            Fot.7.7 

 Fot.7.8 

 
 

UWAGA 8.9 – Instalacje na dachu - SCHEMAT  WYWINIĘĆ, 
USZCZELNIEŃ  I OBRÓBKI ATTYKOWEJ 

OPIS     UWAGI 

 
Fot.9.1 

 
Fot.9.2 

1.  Widok na dach (Fot.9.1),(Fot.9.2) 
pokazująca schematycznie i 
wybiórczo, potencjalne elementy 
dachowe utrudniające prace 
płaszczyznowe, weryfikacji 
docelowej zaleca się  wykonać 
podczas oględzin i wizji lokalnej 

2. Zakłada się iż Wykonawca 
zapewni najlepszą jakość pracy i 
wykonawstwa bez demontażu 
instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
a w przypadku braku takiej 
możliwości winien przewidzieć to 
w oferowanej cenie i terminie 
prac, Wykonawca jest 
zobligowany do takiego 
demontażu, montażu elementów 
instalacji by nie wstrzymywać 
użytkowania i pracy  szpitala. 

3. Przy wszystkich załamaniach i 
pionowych płaszczyznach 
zastosować kliny i kontra spadki. 
 

        
Fot.9.3 

4. Schematy przepustu kablowego z 
kołnierzem montażowym – 
stabilizującym, kołnierzem hydro 
izolacyjnym dedykowanym do 
pokryć papowych z materiału 
odpornego na promieniowanie 
UV, warunki atmosferyczne i 
starzenie jako tworzywo sztuczne  
( Fot.9.3 ) i (Fot.9.4.), lub ze stali 
nierdzewnej (Fot.9.5) 

5. W przypadku istniejących kabli 
gdzie nie możliwe jest 
zainstalowanie bezkolizyjne 
elementu należy uzgodnić z 
Zamawiającym termin rozłączenia 
i przełożenia przewodów lub 
zastosowanie innego równie 
szczelnego systemu przejścia 
przez dach. Nie dopuszcza się 
uszczelnień pianką poliuretanową 
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       Fot.9.4                                                           Fot.9.5 

   
                Fot.9.6.                                              Fot.9.7. 

nie zabezpieczoną przed 
promieniowaniem UV 

6. Schematycznie przedstawiono 
oczekiwane wykonanie obróbek 
attykowych(Fot.9.6 Fot.9.7) z 
dwóch elementów stalowych 
mocującego i zewnętrznego, 
łącznik nośny kryty, łączniki 
zewnętrzne odpowiednio 
maskowane i uszczelniane, 
łączenia na rąbek stojący. 
Wysokość pionową  

   
 
 

UWAGA 8.10 – KONSTRUKCJE NA DACHU -MALOWANIE   
 

OPIS     UWAGI 

Fot.10.1 

Fot.10.2. 
 

1.  Widok na konstrukcje stalową  
(Fot.10.1 i Fot.10.2.) pokazująca 
schematycznie i wybiórczo, 
potencjalne elementy dachowe do 
odmalowania po oczyszczeniu 
wcześniejszym z rdzy  

2. Zakłada się iż Wykonawca będzie 
malować elementy dwukrotnie 
dobrej jakości farbami 
przeznaczonymi do stosowania na 
zewnątrz o podwyższonym okresie 
trwałości wykonanej powłoki  
malarskiej. 

 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Modernizacja dachów oraz elementów towarzyszących dla budynków  

Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu przy ul Szamarzewskiego  
 

 Lipiec 2019 r. 

 

PFU - DACHY 2019 - WCPiT  - 39 

o BUD.11 Gospodarczy (magazyn, kostnica)   i  BUD 12 Gospodarczy (warsztat) 
 

Należy zwrócić uwagę i przewidzieć że cześć budynku parterowego jest przed termomodernizacją. 
Należy przyjąć, iż podczas modernizacji  dachu będzie trzeba wykonać między innymi poniższe prace: 

• wycięcie, zniesienie itp.  istniejącej papy i jej utylizacja, 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z klockami dystansowymi itp. wraz z jej 

utylizacją, 

• Zerwanie i utylizacja istniejących opierzeń  

• demontażu istniejącej rynny i rur spustowych (UWAGA 11.4), 

• położeniu, przyklejeniu itd. na fragmencie warstw „styropapy” o grubości średniej 16cm 

 (20cm -0cm) w zależności od ukształtowania dachu i kierunków spadku do rynien i niszy 

zlewowej wraz z klinami spadkowymi i izoklinami przy attykach, ścianach i kominach, 

• należy przyjąć przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wykonanie paska 

pod rynnowego na ścianie w postaci docelowej warstwy ( założono  18cm – dokładny wymiar 

do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru podczas prac) wełny twardej kołkowanej kołkami 

plastikowymi z trzpieniem stalowym lub z tworzywa sztucznego, z talerzykiem plastikowym 

przykrytego zatyczką(zaślepką)  z wełny , całość  oklejona siatka( z zapasem 15cm ) z klejem i 

zagruntowanej na kolor biały ( przyjęto wysokość paska termoizolacji ok  30cm ). Ewentualne 

instalacje kolidujące należy przesunąć (UWAGA 1.5), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu obróbek i elementów wsporczych pod rynnę (UWAGA 

11.1), 

• wykonaniu, montażu itp. kompletu systemu rynien wraz z ich trwałym łączeniem 

uwzględniającym również dylatacje materiałowe ze względu na odległość lub materiał - jeśli 

zajdzie konieczność i pozostałymi elementami zgodnymi z połaciami dachowymi i spadkami( 

UWAGA 2). Rynnę przyjęto jako systemową o średnicy min. 20cm  z blachy ocynkowanej 

malowanej na systemowych rynhakach oraz z obróbka blacharską podrynnową ocynkowanej 

malowanej , z kapinosem podrynnowym ( UWAGA 11.1), 

• montaż nowych rur spustowych, podłączeń do istniejącego systemu odbioru wód opadowych 

wraz z montażem czyszczaków, rewizji i mocowań ściennych itp. 

( UWAGA 1.3 , UWAGA 11.4, UWAGA 1.2), 

• wykonaniu nowych warstw tynkarskich, (uzupełnienie lub wykonanie na nowo) warstw 

termoizolacyjnych i podkładowych kominów, wraz z zerwaniem jeśli to konieczne starych 

warstw, zagruntowaniem i wykonaniem na nowo warstw w tym z siatką i klejem i tynkiem (typu 

BARANEK 2-3mm) i malowaniem ( kolor antracyt lub innym wybranym przez Zamawiającego na 

etapie  Wykonawstwa),  

• demontaż starych i ich utylizacja oraz wykonanie nowych czap kominowych betonowych z 

kapinosem systemowych lub indywidualnych osadzanych na trzonie murowanym na izolacji 

przeciwwilgociowej lub oczyszczenie i wyremontowanie istniejących jeżeli stan techniczny w 

opinii Inspektora Nadzoru będzie na to pozwalał ( czapy pokryte powłoka odpornąna UV i na 

penetracje wód opadowych lub obróbką stalową w kolorze tynku ( antracytową) (UWAGA 

11.6), 

• przemurowanie ostatnich 15cm warstwy cegieł/pustaków i domurowanie dwóch nowych 

warstw cegieł  klasy 20 na zaprawie mrozoodpornej (lub nowego pustaka wentylacyjnego) na 

istniejących trzonach kominowych murowanych, 

• zamawiający dopuszcza  zastosowanie odpowiedniej podwyższającej pełnej nasady kominowej 

stalowej w kolorze antracytowym z odpowiednimi otworami wentylacyjnymi( na 4 strony), 

zabezpieczeniem przed ptakami  i umożliwiającymi kontrole kominiarską i czyszczenie 

przewodów. Propozycja Generalnego Wykonawcy w tym zakresie musi  otrzymać zgodę na 

formę architektoniczną i funkcjonalność od Zamawiającego, (Zamawiający ma prawo odmowy 
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zgody na wykonanie zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę nasad na kominy 

murowane bez podania uzasadnienia,   tym samym Wykonawca ma wtedy obowiązek 

wykonania prac murarskich i nowych czap betonowych tradycyjnych zgodnie z opisem powyżej 

i sztuką budowlaną i zakończyć  czapę betonową obróbką okapnikową a sam komin daszkiem 

stalowym ze spadami (UWAGA  11.6),   

• wykonaniu wymiany istniejących odpowietrzeń kanalizacyjnych oraz innych nasad 

indywidualnych na nowe ze stali nierdzewnej  z ewentualnym ich podwyższeniem ( UWAGA 

11.7 UWAGA 1.8) by przywrócić lepszy ciąg w wywiewkach, 

• Wykonanie kompletu nowych opierzeń attykowych wraz z wywinięciem  papy na attykę i 

usztywnieniem wierzchu muru 

• wykonaniu kompletu warstw papy podkładowych, uzupełniających kołnierzy i 

nawierzchniowych zakładów z uszczelnieniem. Przyjęto pokrycie papą w min. dwóch warstwach 

a w pasie nadrynnowym przewidziano min. 3 warstwy papy. ( UWAGA 11.1 UWAGA E), 

• wykonaniu wszelkich wywinięć i opasek oraz uszczelnień elementów dachowych , nóżek, 

przepustów mocowań itp.( UWAGA 11.9, UWAGA 1.8), 

• wykonaniu nowych obróbek wokół kominów murowanych i stalowych z odpowiednim 

wywinięciem papy i wykonaniem izoklinów, kontraspadków oraz wzdłuż ścian przy tych 

elementach w celu uniknięcia zbierania się wody w tych miejscach ( UWAGA A, UWAGA B,  

UWAGA C, UWAGA D), 

• Wykonanie wymiany przepustów dachowych dla istniejących instalacji z pozostawieniem 

odpowiedniego luzu dla późniejszych przewodów, wraz z przełożeniem okablowania do tych 

przepustów (UWAGA 11.9). 

• Przełożenie  ewentualnych kolizji elementów  i instalacji  

• wykonaniu, montażu itp. kompletu instalacji odgromowej z prętem, masztami  i łącznikami i 

„klipsami” wraz z nowym mocowaniem i elementem osłonowym na ścianach  wraz z pomiarami 

kontrolnymi wykonanymi po zakończeniu prac (ewentualnie wykonania nowych 

indywidualnych uziomów pionowych  w gruncie) (UWAGA 11.4), 

• wykonaniu pozostałych czynności i elementów niezbędnych do wykonania kompletnej, 

estetycznej, szczelnej,  funkcjonalnej i trwałej instalacji odprowadzenia wód opadowych oraz 

pokrycia  i obiektów na dachu.  

 
 

UWAGA 11.1- SCHEMAT OKAPOWY   1  OPIS     SCHEMATU 

Fot.1.1 SCHEMAT 1- RYNNA BEZ GZYMSU 
 

1. Rynna,  
2.   blacha okapowa z zaczepem 

rynnowym o długości dłuższej niż 
obróbka podrynnowa, w pionie 
dostosowana do lokalizacji rynny 

3. rynhak o długości min. 35cm lub 
dłuższe w zależności od podłoża 
okapowego, zamocowany kołkami 
rozporowymi lub kotwami 
mechanicznymi  

4. obróbka blacharska podrynnowa  
mocowana mechanicznie do dachu 
oparta na termoizolacji (uszczelniona 
dekarsko od dołu i od góry)  

5. Łączenia rynny lutowana( ewentualne 
klejenie klejami na bazie polimerów 
MS- po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru) 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Modernizacja dachów oraz elementów towarzyszących dla budynków  

Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu przy ul Szamarzewskiego  
 

 Lipiec 2019 r. 

 

PFU - DACHY 2019 - WCPiT  - 41 

 
 

UWAGA 11.4-  SCHEMAT  WYMIANY ISTNIEJACEJ RYNNY OPIS     UWAGI 

  

    
Fot.4 .1                                                  Fot.4.2           

  
 Fot.4.3                                                     Fot.4.4                                                      
   

1. Istniejące rynny do 
usunięcia(Fot.4.1 Fot.4.2. i 
Fot.4.3) (szczegóły uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru) 

2. Odgromowa instalację na 
dachu  zmodernizować lub 
wykonać na nowo i prowadzić 
na dachu i łączyć z 
elementami ściennymi i  z 
rewizjami systemowymi. 
Odgromowe zwody mocować 
do obróbek bezpośrednio 
łącznikami  ściskanymi 

3. Istniejące rury spustowe 
(Fot.4.4) usunąć i wykonać 
jako nowe z poprawnymi 
funkcjonującym  
podłączeniem do instalacji 
oraz z odpowiednimi 
czyszczakami uszczelnieniami 

 
 
 

UWAGA 11.6 - SCHEMAT  NASADY PODWYŻSZAJĄCEJ  NA 
KOMIN MUROWANY   

OPIS     UWAGI 

         

 Fot.6.1 

1. Propozycja schematyczna nowej 
nasady kominowej (Fot.6.1)  

2. Przykład istniejącego  komina 
murowanego( Fot.6.2.) 

3. W przypadku przedstawienia przez 
Generalnego Wykonawcę 
koncepcji i  rysunków technicznych 
„nasady indywidualnej” 
podwyższającej kominy murowane 
Zamawiający rozważy jego 
propozycję, ( podwyższenie ma 
zastosowanie jedynie w przypadku 
kominów, których wysokość nie 
przekracza 3m powyżej poziomu 
dachu), w przypadku braku 
akceptacji takiego rozwiązania 
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Fot.6.2 

  
Fot.6.3.                                                    Fot.6.4 

przemurowania i podwyższenia 
oraz wymiany czapki betonowej i 
daszku należy wykonać zgodnie z 
opisem powyżej ( zakładając  
rozwiązania analogiczne do 
przedstawionych na Fot.6.3 i 
Fot.6.4). 

 
 
 

UWAGA 11.7- SCHEMAT  NASADY WENTYLACYJNEJ  OPIS     UWAGI 

   
Fot.7.1                                          Fot.7.2 
  
 

1.  Zdjęcia przykładowych istniejących 
wywiewek kanalizacyjnych( Fot.7.1 i 
Fot.7.2.) Elementy należy zdemontować i 
zastąpić nowymi nasadami kominowymi. 

2. Przyjęto schematycznie rozwiązanie prostej 
wywiewki statycznej typu nasada kominowa 
z płyta stabilizującą i ewentualną przedłużką 
z rury prostej (Fot7.3) WOOLPER-CAGI ( 
Fot.7.4)/ SZENARD (Fot.7.5 wykonanej ze 
stali kwasoodpornej  
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Fot.7.3                  Fot.7.4                            Fot.7.5 
 

 
 

UWAGA 11.9 – INSTALACJE NA DACHU - SCHEMAT  WYWINIĘĆ, 
USZCZELNIEŃ  I OBRÓBKI ATTYKOWEJ 

OPIS     UWAGI 

 

 
Fot.9.1 
 

 
Fot.9.2 

1.  Widok na dach (Fot.9.1),(Fot.9.2) 
pokazująca schematycznie i 
wybiórczo, potencjalne elementy 
dachowe utrudniające prace 
płaszczyznowe, weryfikacji 
docelowej zaleca się wykonać 
podczas oględzin i wizji lokalnej 

2. Przy wszystkich załamaniach i 
pionowych płaszczyznach 
zastosować kliny i kontra spadki. 

3. W przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby obróbkę attykowa wraz z 
konstrukcją podwyższyć 
zapewniając odpowiednie 
wywinięcie papy pod obróbką 
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Fot.9.3 

       
       Fot.9.4                                                           Fot.9.5 

   
                Fot.9.6.                                              Fot.9.7. 

7. Schematy przepustu kablowego z 
kołnierzem montażowym – 
stabilizującym, kołnierzem hydro 
izolacyjnym dedykowanym do 
pokryć papowych z materiału 
odpornego na promieniowanie 
UV, warunki atmosferyczne i 
starzenie jako tworzywo sztuczne  
( Fot.9.3 ) i (Fot.9.4.), lub ze stali 
nierdzewnej (Fot.9.5) 

8. W przypadku istniejących kabli 
gdzie nie możliwe jest 
zainstalowanie bezkolizyjne 
elementu należy uzgodnić z 
Zamawiającym termin rozłączenia 
i przełożenia przewodów lub 
zastosowanie innego równie 
szczelnego systemu przejścia 
przez dach. Nie dopuszcza się 
uszczelnień pianką poliuretanową 
nie zabezpieczoną przed 
promieniowaniem UV 

9. Schematycznie przedstawiono 
oczekiwane wykonanie obróbek 
attykowych(Fot.9.6 Fot.9.7) z 
dwóch elementów stalowych 
mocującego i zewnętrznego, 
łącznik nośny kryty, łączniki 
zewnętrzne odpowiednio 
maskowane i uszczelniane, 
łączenia na rąbek stojący. 
Wysokość pionową  
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UWAGI OGÓLNE DO WSZYSTKICH BUDYNKÓW  

• Prace modernizacyjne winny zostać zaproponowane i wykonane  z uwzględnieniem prefabrykacji i 
unifikacji elementów oraz możliwości transportowych i montażowych w danej lokalizacji.  

• Ze względu na niezakłócenie ciągów wentylacyjnych i kominowych należy je wykonać o 
odpowiedniej wysokości i schemacie konstrukcyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
przypadkach koniecznych Zamawiający dopuszcza  wykonanie inne niż standardowe po akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Zamawiający generalnie nie zakłada ingerencji w istniejące centrale 
klimatyzacyjne czy wentylacyjne ale dopuszcza się również zmianę elementów wentylacji i 
klimatyzacji zapewniając warunki nie gorsze niż zastane, pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego zmian i w razie konieczności na życzenie Zamawiającego, wykonania 
opomiarowania przed i po wykonaniu zmian . 

• Efekt końcowy ma ulepszyć i ułatwić a zatem nie może utrudniać odprowadzenia wody opadowej 
oraz uniemożliwić skutecznego odśnieżania dachu, a efekt ma być trwały w dłuższej perspektywie 
czasu. 

• Ewentualne elementy architektoniczne  i widoczne poziomu terenu, jak i stałe elementy 
pomocnicze muszą wkomponować się w przewidywaną elewację budynku w sposób harmonijny i 
architektonicznie spójny z charakterem danego obiektu, lub w przypadku braku takiego 
wkomponowania, zaakceptowanego przez Zlecającego, należy zaproponować i wykonać elementy 
architektoniczne lub ich części spójne z oczekiwaniami estetycznymi Zalecającego oraz ewentualnie 
wytycznymi podmiotów administracji publicznej, 

• Ze względu na lokalizację obiektów przy strefie ochrony konserwatorskiej oraz przyszłych 
budowlanych planach Zamawiającego co do rewitalizacji estetycznej obiektów modernizowanych i 
remontowanych, wszelkie elementy architektoniczne zewnętrzne winny uzyskać pisemną 
akceptacje na drodze propozycji i  uzgodnień, 

• Wykonawca musi dokonać integracji instalacji modernizowanych z istniejącą ochroną odgromową 
lub przewidzieć konieczność wykonania nowej instalacji odgromowej chroniącej elementy w 
obecnym zakresie a w szczególności należy zapewnić wyrównanie potencjałów w tym odpowiednie 
zaciski i przekroje przewodów a w przypadku istniejącej instalacji odgromowej należy całą instalację 
odgromową przeanalizować i ewentualnie zmodernizować z uwzględnieniem połączeń i mocowań 
narażonych na korozję w przewidywanym okresie żywotności tzn. min 15 lat, 

• W przypadku istniejącej instalacji odgromowej należy zachować wyliczone dla obiektu odstępy 
izolacyjne lub wykorzystać istniejące elementy jako obiekty mogące przewodzić prądy piorunowe, 
pod warunkiem uwzględnienia skoordynowanej ochrony przeciwprzepięciowej, 

• Należy zapewnić dostęp serwisowy do istniejących urządzeń towarzyszących,  

• Należy zapewnić bezpieczny montaż i użytkowanie urządzeń w przyszłości, w tym bieżące zabiegi 
pielęgnacji i okresowych przeglądów budowlano- instalacyjnych, 

• Należy zapewnić zgodność prac z przepisami BHP, Plac budowy winien być zaopatrzony w 
sanitariaty cześć socjalna dostosowaną do ilości osób, nad całością prac winien na stałe na budowie 
czuwać kierownik prac z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej  

• Części emitujące hałas i drgania, które wykonawca będzie przekładał - mają być odizolowana 
antywibracyjnie od nowego pokrycia czy konstrukcji, oczekuje się wykonanie dedykowanych 
przekładek ibuprenowych lub gumowych, 

• Instalację należy zabezpieczyć przeciw porażeniowo a wszystkie urządzenia aktywne i pasywne 
powinny być uziemione, 

• Wymieniane przejścia  kablowe mają być dostosowane do średnicy i ilości przewodów, 
pozostawiając ok 30% zapasu miejsca na potencjalna wymianę czy dołożenie dodatkowych 
przewodów bez konieczności wykonywania dodatkowych przepustów. Kable mają być prowadzone 
w elementach osłonowych i elementach wspierających zgodnymi z obowiązującymi przepisami i 
obciążeniami dla danego przeznaczenia. Trasa prowadzenia przewodów lub kabli powinna zostać 
dokładnie zaproponowane uwzględniając istniejące budynki oraz infrastrukturę oraz przestrzeń 
dostępową,  

• Przepusty, przejścia kablowe rury instalacyjne, koryta, dukty  muszą być szczelnie i trwale osadzone 
i zapewniać odpowiednią klasę ognioodporności i zabezpieczać przewody przed uszkodzeniem 
mechanicznym a także dostępem osób trzecich lub dostępem zwierząt czy wnikaniem wód 
opadowych, 
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• Należy przewidzieć korektę lokalizacji i wysokości( zapewniając odpowiednie przepływy powietrza)   
istniejących wywietrzaków dachowych i wentylacji, kominów zlokalizowanych na dachach 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od Wykonawcy wykonania pomiarów 
potwierdzających przepływy zgodne z obowiązującymi normami i przepisami), 

• W przypadku konieczności należy przewidzieć nieprzerwane zasilanie dla budynków, instalacji i 
urządzeń  WCPiT na koszt i urządzeniami Wykonawcy, podczas prac należy przewidzieć urządzenia 
rezerwowe oraz zorganizować sposób pracy by zapewnić ciągłość pracy i możliwość 
funkcjonowania jednostki publicznej.  

• Wykonawca odpowiada za szczelność i poprawne wykonanie  dachu. Dachy w obecnym stanie 
zapewniają odpowiednie spadki, szczelność i funkcjonalność zgodną z dotychczasowym 
użytkowaniem, Wykonawca ze względu na udzielaną gwarancję może przed rozpoczęciem prac  
korygować poszczególne istniejące rozwiązania na rzecz lepszego funkcjonowania dachów a po 
pracach udzieli gwarancji,  w które ingerował i za które będzie ponosił odpowiedzialność. 

• Należy przewidzieć przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnego odbioru, przeglądu i wstępnej 
konserwacji całego Przedmiotu Zamówienia a przed ostatecznym przekazaniem do ostatecznego 
odbioru, przy obecności Zamawiającego, a przed wystawieniem faktury kończącej inwestycję, 
będzie ona zawierać między innymi : 

− kontrolę techniczną dachu, w tym opinię zgodności wykonanych prac budowlano-
architektonicznych- konstrukcyjnych z zaleceniami PFU, ustaleniami z inspektorem Nadzoru i 
innych opinii, 

− pomiary instalacji odgromowej, 

− wzór karty/książki serwisowej,  

− wraz z przeprowadzeniem szkolenia personalnego pracowników Zamawiającego i  pierwszego 
pełnego serwisu  (wg schematu czynności wymaganego przez udzielającego Gwarancję) w 
obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

 
UWAGI OGÓLNE W ODNIESIENIU DO POWIERZCHNI WYKONYWANEJ Z PAPY 

UWAGA A1 - SCHEMAT  WYKONANIA 
IZOLACJI KORYTA WEWNĘTRZNEGO   

OPIS     UWAGI 

     

   
Fot.A.1 
 

1.  Należy oczyści i wyprofilować koryto wykonując 
wszelkie klinowe spadki, profilacje, dylatacje i 
wyrównania i po zagruntowaniu należy wygrzać paski 
pasy prostopadle do osi koryta wykonując zakłady 
zgodnie ze spływem wody. Należy pamiętać o uzyskaniu 
ciągłych jednakowych wypływów masy asfaltowej 
wzdłuż zakładów. Papę z koryta należy wyprowadzić na 
płaszczyznę dachu na szerokość min.30cm . 

2. Po wykonaniu pierwszej warstwy w korycie i 
zagruntowaniu  połaci wykonać należy arkusze papy 
równolegle do koryta, nakładając je na pasy wychodzące 
z koryta  na szerokości min.12 cm tak kończąc pierwszą 
warstwę papy. 

3. Po odbiorze tego etapu Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania drugiej warstwy papy –nawierzchniowej. 
(Fot.A.1)  Prace wykonywać należy identycznie jak 
warstwę podkładową ale z przesunięciem pasków o ½ 
szerokości a wysunięcie pasów równoległych 
zwiększamy do 20cm 

4. Po zakończeniu prac przy korycie przystąpić należy do 
prac na pozostałej części dachu układając pasy 
równoległe z zakładem 12-15cm  w kierunku od koryta 
do najwyższego punktu.  

5. Należy zwrócić uwagę aby pierwszy pas papy wierzchniej 
winien być ułożony ok 2 cm od krawędzi koryta.  
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UWAGA B - SCHEMAT  WYKONANIA NAROŻNIKA 
WEWNĘTRZNEGO Z ZASTOSOWANIEM IZOKLINÓW (10cm) 

OPIS     UWAGI 

         
Fot.B.1 

 
Fot.B.2 

 
Fot.B.3.  

 
Fot.B.4 

1. Należy oczyści i wyrównać 
ściany i połacie dachu a po 
zagruntowaniu należy wygrzać papę 
podkładową na połaci dachu a 
następnie ułożyć wzdłuż ściany 
IZOLKINY styropianowe z okleiną z papy 
asfaltowej  
2. Na nich wykonujemy paski papy  
docięte w narożu z papy podkładowej a 
następnie wzmacniamy naroże wkładką 
papową zgodnie z przygotowanym  
wcześniej kształtem ( Fot. B.1) należy 
pamiętać o odpowiednich nacięciach w 
poziomie pokrycia i wierzchu attyki, 
zgrzanie winno spowodować 
równomierny wytop na całym obwodzie 
łatki papy.  
3. Od góry attyki wykonujemy 
dodatkowa łatkę zamykająca  (Fot.B.2) i 
dopiero po tym zabiegu rozpoczynamy 
wygrzewanie warstwy nawierzchniowej 
na połaci od najniższego do najwyższego 
miejsca 
4. Zgrzewanie pasów narożnych 
wykonać należy na styk a w miejscu 
połączenia wypływ masy asfaltowej 
musi być pewny i odpowiednio duży  a 
po za  zakończeniu  prac papowych 
narożnik musi zostać zabezpieczony 
kitem trwale plastycznym 
przeznaczonym do użytku dekarskiego 
na dachach. Prace kontynuowane są od 
naroża w kierunku kolejnego naroża  
5. Przykładowe schematy łątek i 
pasów papy podkładowej (Fot. B.3) 
6. Przykładowe schematy łątek i 
pasów papy nawierzchniowej (Fot B.4) 
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UWAGA C - SCHEMAT  WYKONANIA NAROŻNIKA 
ZEWNĘTRZNEGO Z ZASTOSOWANIEM IZOKLINÓW (10cm) 

OPIS     UWAGI 

   
Fot.C.1 

 
Fot.C.2 

 
Fot.C.3.   

 
Fot.C.4 

1. Należy oczyści i wyrównać 
ściany i połacie dachu a po 
zagruntowaniu należy wygrzać 
papę podkładową na połaci 
dachu a następnie ułożyć 
wzdłuż ściany IZOLKINY 
styropianowe z okleiną z papy 
asfaltowej  

2. Na nich wykonujemy 
wzmacniające paski papy  
docięte w narożu z papy 
podkładowej a następnie 
wzmacniamy naroże wkładką 
papową zgodnie z 
przygotowanym  wcześniej 
kształtem ( Fot. C.1), zgrzanie 
winno spowodować 
równomierny wytop na całym 
obwodzie łatki papy.  

3. Następnie wykonujemy obróbkę 
kątową połączenia połaci 
dachowej ze ściana z papy 
podkładowej zgrzewając 
element pionowy (Fot.C.2.) a 
następnie zamykający drugi 
kawałek o odpowiednio 
przygotowanych nacięciach  
(For.C.3)  

4. Analogicznie należy wykonać 
warstwy z papy 
nawierzchniowej(Fot.C.4) i 
(Fot.C.5.) 

5. Zgrzewanie ostatniego pasa 
narożnego wykonać należy 
narożnikowo w miejscu 
zakończenia wypływ masy 
asfaltowej musi być pewny i 
odpowiednio duży  a po za  
zakończeniu  prac papowych 
narożnik musi zostać 
zabezpieczony kitem trwale 
plastycznym przeznaczonym do 
użytku dekarskiego na dachach, 
a w poziomie muru listwa 
dociskową(Fot.C.6) mocowanie 
listwy dociskowej wykonać 
łącznikami z odpowiedniego 
materiału. Prace kontynuowane 
są od naroża w kierunku 
kolejnego naroża.  

6. Przykładowe schematy łątek i 
pasów papy podkładowej ( Fot 
C.7) 
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Fot.C.5. 

 
Fot.C.6. 

 
Fot.C.7. 

 
Fot.C.8. 

7. Przykładowe schematy łątek i 
pasów papy nawierzchniowej ( 
Fot C.8) 
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UWAGA D.4 - SCHEMAT  WYKONANIA OBRÓBKI KOMINA   BEZ IZOLKLINÓW (10cm) 

1.        Obróbki Kominów murowanych, podstaw wentylacyjnych oraz innych elementów wyniesionych 
powyżej połaci dachowej należy wykonać stosując izokliny formując odpowiednie kontra spadki w 
zależności od kierunku napływu wody, w przypadku uzasadnionych wyższą koniecznością dopuszcza 
się wykonanie obróbki komina bez izoklinów wg poniższego schematu: 

      
                          Fot.D.1                                                          Fot.D.2 

                  
                      Fot.D.3.                                                     Fot.D.4 
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                      Fot.D.5.                                                     Fot.D.6 

          Fot.D.7. 

         
                      Fot.D.8.                                                     Fot.D.9 
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UWAGA E  OPIS     - UWAGI DO PRAC PAPOWYCH NA DACHU  

         
1.  Przyjęto papy z asfaltu oksydowanego modyfikowane elastomerem typu SBS o gwarancji większej 

niż.5lat na welonie włókien szklanych lub ewentualnie poliestrowych. 
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkości 

spadków i ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy.  

3. Prace z użyciem pap asfaltowych modyfikowanych SBS zgrzewalnych należy prowadzić w 
temperaturze od 0 stopni Celsjusza . 

4. Zabrania się prowadzić prac dekarskich papowych w przypadku mokrej nawierzchni dachu, oblodzenia 
oraz podczas silnego wiatru. Wilgotność podkładu przed ułożeniem papy winna wynosić maksimum 
6%.  

5. Przed wykonywaniem prac papowych należy zakończyć prace monterskie haków, nasad, izolacji i 
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych itd. oraz odpowiedniego gruntowania w zależności 
od podłoża ( gruntowanie środkami dedykowanymi do danego producenta papy może być warunkiem 
uzyskania pełnego okresu gwarancyjnego dlatego należ świadomie dobrać elementy systemu i przed 
przystąpieniem do prac przedstawić je Inspektorowi  Nadzoru. 

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papę założono iż układać należy równolegle do okapu, dla 
większych spadków pasami prostopadłymi do okapu) 

7. Najmniejsze spadki na dachach przyjęto  jako 3% jeśli zastany dach nie posiada takiego spadku należy 
go wykonać dodatkowymi warstwami które należy przewidzieć w tym celu. 

8. Prace papowe docelowe należy poprzedzić rozwinięciem rolki w miejscu jej wbudowania i po 
przymiarce i ewentualnym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka i rozpocząć pracę. 

9. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy należy podgrzać palnikiem i przegładzić 
szpachelką dekarską w celu wtopienia posypki na całej szerokości podkładu tj. ok 14cm 
Długości zakładów przyjęte w niniejszym Przedmiocie Zamówienia  jako  poprawne to 8cm dla łączeń 
podłużnych  i 12-15cm łączeń poprzecznych. Zakłady muszą być wykonane zgodnie z kierunkiem 
spadu wody ale i tez zgodnie z kierunkiem najczęściej wiejących nadanym terenie wiatrów . 

10. Zgrzewanie papy należy przeprowadzić w sposób bezpieczny przez osoby z doświadczeniem w tym 
zakresie, poprawne rozwijanie podgrzanej od spodu papy oraz odpowiednia rozgrzanie podłoża aż do 
momentu wypływu asfaltu ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o poprawność i trwałość układanych 
warstw. Wypływ masy asfaltowej przyjętej w niniejszym Przedmiocie Zamówienia jako poprawny to 
0,5cm  do 1,0 cm na całej długości zgrzewu. Wypływy masy asfaltowej mają być posypane posypką w 
kolorze pokrycia.  

11.  W poszczególnych warstwach arkusze należy przesunąć względem siebie aby zakłady się nie 
pokrywały. Przyjęto iż wykonawca będzie przycinał narożniki układanych pasów papy lezących na 
spodzie zakładu pod kątem 45stopni. 

12. Założono wyprofilowanie wszystkich styków podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
dachu izoklinami, kontra spadkami itp.  

13. Zakłada się iż Wykonawca będzie stosował się do wszelkich zapisów bezpieczeństwa i przepisów BHP i 
Higieny Pracy. Zakłada się również , iż Wykonawca we własnym zakresie zapewni   odpowiednią 
odzież robocza obuwie, rękawice i odpowiedni sprzęt do prac na wysokości jak i w przypadkach które 
uzna za stosowne i odpowiednie( i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru)  rusztowanie, pomosty 
robocze czy barierki ochronne.  Zakłada się iż Wykonawca zapewni odpowiedni atestowany sprzęt 
oraz wszelkie inne elementy zapewniające należyte i zgodne z przepisami i sztuką budowlaną 
wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 

14. Zakłada się w miejscach newralgicznych jak i dylatacjach konstrukcyjnych, czy materiałowych 
podkładu wykonanie pasków papy podkładowej asfaltowej o szerokości minimum 30cm 
przymocowanej punktowo do podłoża. 

15. Założono ze względu na renowacje starych pokryć dachowych przed przystąpieniem do renowacji 
starego pokrycia należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu zwracając uwagę na: 

• sposób odprowadzenia wód opadowych a w szczególności spadków, kolejność poprawnego 
wykonania obróbek zakładów , 

• stanu technicznego istniejącego pokrycia, podkładu i usunięcia zanieczyszczeń, zawilgoceń i uszkodzeń  
mechanicznych oraz występowania „purchli”, 
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• konieczność zerwania starego pokrycia  i jego utylizacji lub pozostawienia go w części, 
wnioski i propozycje  muszą zostać zapisane w formie protokołu i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  
16. W przypadku pozostawienia fragmentów starych warstw papowych np. w miejscach niedostępnych 

lub w dobrym stanie należy reperować  uszkodzenia: 

•  odspojenia, pęcherze należy naciąć na krzyż wywinąć i osuszyć a następnie zgrzać  lub podkleić 
lepikiem asfaltowym, 

• Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać  nawet do podłoża po czym wkleić łaty z nowych pap, 

•  pęknięcia itp.  naciąć oczyścić, uzupełnić i wkleić łaty, 
czynności takie wykonywane mogą być tylko w wyjątkowej sytuacji za wyraźną i pisemną zgodą 
Inspektora Nadzoru. 

17. Obróbki kątowe kominów, attyk, ogniomurów zakłada się jako wykonane w układzie 
dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jednej z warstw papę polimerowo- asfaltową na osnowie 
włókniny poliestrowej. 

18.  Nie dopuszcza się i traktowane będzie to jako istotny błąd jest krzyżowanie pap w układzie 
dwuwarstwowym oraz  bezsensowne mnożenie miejsca krzyżowania się zakładów warstwy 
podkładowej i wierzchniej. Krycie równoległe z przesunięciem zakładów pap względem siebie 
zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo hydroizolacji dwuwarstwowej.  

19. Na attykach należy prowadzić rolki papy w pasach w pionie na minimum 25cm powyżej poziomu 
dachu,  a gdy jest taka możliwość pod samą obróbkę  oparzeniową wieńczącą attykę. 

20. Po zakończeniu prac Zamawiający  zapowiada wykonanie próby wody  w celu zweryfikowania istnienia 
zastoin wody na nowo wykonanych pokryciach dachu, istnienie zastoin wody jest niedopuszczalne. 
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1.4. OGÓLNY OPIS ZAWARTOŚĆ CZYNNOŚCI POZA PRACAMI BUDOWLANYMI  
Przedmiotem Zamówienia poza wykonaniem czynności modernizacyjnych i budowlanych jest również 
wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności: 

• dokumenty powykonawcze, karty materiałowe i karty rozwiązań  

• decyzje administracyjne, zgłoszeń i pozwolenia,  

• ekspertyzy i opinie, schematy i założenia  będące elementami składowymi narad budowy i uzgodnień 
z Inspektorem Nadzoru, 

• inwentaryzacji elementów istniejących, 

1.4.1. PARAMETRY PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ  PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej złożonych do formatu A4 oraz w wersji 
elektronicznej na komputerowym nośniku informacji zapisane: 

• z rozszerzeniem .dxf lub .dwg dla rysunków technicznych,  

• z rozszerzeniem .rtf lub .doc dla opisów – lub w kompatybilnym systemami formatu otwartego,  

• z rozszerzeniem .ath dla  kosztorysów ( sporządzone w programie kosztorysowym), 

• z rozszerzeniem .jpg i .pdf dla decyzji, warunków technicznych i uzgodnień, czy zdjęć powykonawczych, 
całość dokumentacji w formacie .pdf  w posegregowanej i czytelnej formie. 

 Komputerowy nośnik informacji np. pendrive winien mieć trwałości min. 10 lat.  
Dokumentacja powykonawcza będąca częścią Przedmiotu Zamówienia winna składać się z uzgodnień i 
aprobat złożonych i skonsultowanych z Inspektorem Nadzoru przed realizacją kierując się zasadą „od ogółu 
do szczegółu” i dokumentacji powykonawczej z kartami materiałowymi. Zakłada się ścisłą współpracę 
Generalnego Wykonawcy, udzielającego gwarancji, z Inspektorem Nadzoru ustanowionego przez 
Zamawiającego. Wykonawca winien uwzględnić odpowiedni czas  na przygotowanie, przez siebie 
poszczególnych propozycji i elementów całości oraz możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań 
przez Zamawiającego  lub przez osobę przez Niego wyznaczoną. 

Ze względu na Przedmiot całego Zamówienia, przed złożeniem oferty zaleca się i dopuszcza się możliwość 
przeprowadzenia wizji lokalnej i weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji bezpośrednio na terenie i w 
obiektach Zamawiającego we własnym zakresie i własnym kosztem, a w przypadku stwierdzenia na budowie 
rozbieżności z udostępnionymi dokumentami Wykonawca będzie musiał uwzględnić zastaną sytuację w 
oferowanej kwocie i we własnych propozycjach rozwiązań wykonawczych na budowie i własnym kosztem.  

  

1.4.1.1. CZĘŚĆ I – Uzyskanie opinii i uzgodnień oraz zgłoszenie robót budowlanych 

Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy papierowych. 
Należy wykonać w tym etapie między innymi: 

• Opracowanie kompletnych dokumentów, pism, wniosków i zgłoszeń wraz z załącznikami w zakresie 
zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi 
uregulowaniami prawnymi  

• Uczestnictwo w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez 
udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach i wnioskach 

• Rozpoczęcie i prowadzenie dziennika prac, dziennika modernizacji z uwzględnieniem wpisów 
Inspektorów Nadzoru ustalonego przez Zamawiającego 

• Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących proponowanych rozwiązań na wskazanie Zamawiającego, 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

• Opis proponowanych rozwiązań i ewentualnych przerw w funkcjonowaniu dotychczasowym 
pomieszczeń ( np. nowa czapka kominowa, ograniczenie wentylacji itp. ) , instalacji (by wykonać np. 
nowy przepust),     
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1.4.1.2. CZĘŚĆ II – Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 1 oryginalnego egzemplarza papierowego oraz 
całości zeskanowanej do formatu pdf.  
Należy wykonać w tym etapie między innymi: 

• Ewentualne protokoły ze zdjęciami kolorowymi z niezbędnych odkrywek dokonanych przez Wykonawcę 
we własnym zakresie i na swój koszt w miejscach i sposobie uzgodnionym z Zamawiającym (po 
odkrywkach zniszczoną substancję budynków należy odtworzyć doprowadzając do stanu nie gorszego 
niż stan pierwotny – do czasu prac modernizacyjnych). 

• Uzyskanie opinii lub wskazań personalnych co do elementów na dachu będących elementami instalacji 
do rozłączenia, przełożenia  oraz ewentualnie do usunięcia ewentualnych kolizji wraz z oświadczeniem 
firmy serwisującej dane urządzenie, iż prace zostaną wykonane kosztem ich lub Generalnego 
Wykonawcy a prace te nie będą wpływały na gwarancje, serwisy i kwoty umów podpisanych przez 
Zamawiającego  wcześniej . 

• Przygotowanie kompletnych Kart Zatwierdzenia Wyrobów Budowlanych (KZWB) do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru z jednoznacznym określeniem przez Wykonawcę nazwy, 
typu, rodzaju,  parametrów charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz założeniami 
gwarancyjnymi oraz innymi cechami produktu i materiału. 

• Z uzgodnień ustnych Wykonawca każdorazowo sporządzi notatkę i przekaże Zamawiającemu lub jego 
Przedstawicielowi pod rygorem nieważności.  

• Podczas prac Wykonawca będzie korygował na bieżąco rozwiązania jeśli będą one musiały różnić się od 
ustalonych wcześniej  uzyskując każdorazowo akceptacje Zamawiającego. 

• Ogólną analizę wymaganych rozwiązań, spadków przewyższeń, mocowań i zabezpieczeń, ewentualnych 
wzmocnień lub prac wspomagających. 

• Uzyskanie kompletnych atestów, certyfikatów, kart przewozowych, zgodności dla materiałów użytych 
podczas realizacji zamierzenia, 

• Uzyskanie oświadczenia uprawnionego kierownika budowy, prac o poprawności wykonanych prac z 
zaakceptowanymi rozwiązaniami wykonawczymi, 

• Uzyskanie pozytywnych protokołów z pomiarów elektrycznych, 

• Uzyskanie pozytywnych protokołów z pomiarów szczelności poszycia i ewentualnych fragmentów 
instalacji, 

• Uzyskanie opinii kominiarskiej, 

• Uzyskanie innych niezbędnych opinii i odbiorów. 
 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z Zamawiającym w odniesieniu 
do jego oczekiwań oraz przyszłych prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamówienia.   
Jakiekolwiek zmiany w założeniach opisanych w niniejszej specyfikacji i programie funkcjonalno użytkowym 
mogą być wykonywane w trakcie wykonywania robót budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji  
Inspektora Nadzoru a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów należy przeprowadzić i 
przedstawić Zamawiającemu analizę konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiający ma prawo nie 
wyrazić zgody na proponowane zmiany. 
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1.5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWOR) 
 

Nr Nazwa  

ST0 Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 

ST1 Specyfikacja techniczna – Roboty rozbiórkowe oraz wyburzeniowe 

ST2 Specyfikacja techniczna – Izolacje przeciwwilgociowe 

ST3 Specyfikacja techniczna – Pokrycie papowe 

ST4 Specyfikacja techniczna – Rusztowanie    

ST5 Specyfikacja techniczna – Instalacja odgromowa 

ST6 Specyfikacja techniczna – Obróbki stalowe, rynny i rury spustowe 

 
1.5.0. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - ST0  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.5.0.1. Część ogólna 
1.5.0.1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót,  polegających na demontażu, utylizacji starego pokrycia, wykonaniu, zakupie, dostawie, 
montażu nowego pokrycia wraz z elementami kompletnego systemu rynnowego, spustowego  i 
odgromowego dla budynków Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. 
Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   

 
1.5.0.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.5.0.1.3. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z umową, dokumentacją oraz w 

uzupełnieniu do tejże dokumentacji z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

• ST1 - Specyfikacja techniczna  -  Roboty rozbiórkowe oraz wyburzeniowe  

• ST2  - Specyfikacja techniczna  -  Izolacje przeciwwilgociowe 

• ST3  - Specyfikacja techniczna  -  Pokrycie papowe                                          

• ST4   - Specyfikacja techniczna  -  Rusztowanie 

• ST5  -  Specyfikacja techniczna -  Instalacja odgromowa 

• PFU  - Program funkcjonalno-użytkowy 
 

1.5.0.1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót,  polegających na zakupie, dostawie, 
dokumentacji budowlano-architektonicznej, dokumentacji branżowej i formalnej, montażu wraz z 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, obejmuje: 

• roboty wyburzeniowo – rozbiórkowe zdegradowanych elementów konstrukcyjnych kominów i attyk 
w celu ich naprawy, wzmocnieniu  lub wymiany w niezbędnym zakresie 

• roboty izolacyjne: izolacje termiczne i przeciwwilgociowe szczególnie w miejscach przejścia przez 
warstwy dachowe  

• montaż, użytkowanie, demontaż rusztowań 

• roboty obejmujące odtworzenie fragmentów powłoki dachowej 

• roboty obejmujące odtworzenie fragmentu elewacji 

• roboty obejmujące odtworzenie obróbek dekarskich 

• roboty obejmujące odtworzenie instalacji odgromowej  
 

1.5.0.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót oraz pojęcia ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją 
techniczna oraz dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach 
budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszym zmianami "Prawo Budowlane”, przepisów BHP 
oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano - montażowych.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnych z pkt.1.5.0.1.4.  
Używane w programie funkcjonalnym oraz  specyfikacji technicznej pojęcia  winny być czytelne dla 
Wykonawcy jako standardowe elementy sztuki budowlanej oraz części obiektu budowlanego w 
przypadku nie wyjaśnienia ich przez Zamawiającego w niniejszej dokumentacji należy uważać, iż są to 
rozwiązania i elementy standardowe określone przez literaturę fachową oraz wytyczne producenta  
danego materiału. 
Ogólne pojęcia wspólne : 

A. WCPiT – Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i 
Janusza Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań 

B. Przedmiot Zamówienia – Prace wykonawcze oraz wszelkie inne prace służące do pełnego i 
kompletnego wykonania założeń Inwestora, a opisanych w dokumentacji przetargowej. 
Przedmiot Zamówienia i jego części składowe określa Inwestor w niniejszym Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym i specyfikacjach, dokumentach przetargowych oraz umowie 

C. Inwestor -  Podmiot lub osoba fizyczna go reprezentująca, zwany też Zamawiającym a będący 
Zleceniodawcą Przedmiotu Zamówienia, mogący zaciągać i rozstrzygać zobowiązania finansowe 
względem Wykonawcy oraz innych uczestników procesu budowlanego oraz mogący 
reprezentować jednostkę publiczną przed organami administracji państwowej 

D. Zarządzający realizacją umowy – osoba fizyczna lub pracownik Inwestora (np. Dyrektor ds. 
techniczno-eksploatacyjnych WCPiT) wyznaczony przez niego w celu konsultacji, koordynacji i 
ustaleń bieżących dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia na terenie WCPiT 

E. Inspektor Nadzoru – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych i  
budowlanych z wyłączeniem zobowiązań finansowych, ustalona przez Inwestora na mocy 
osobnej umowy. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

F. Nadzór techniczny – Inżynier, Inspektor Nadzoru i inne jednostki w tym wykonawcze 
wspomagające proces nadzorowania i konsultacji elementów i całości Przedmiotu Zamówienia 

G. Wykonawca – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo lub inny podmiot podejmujący się wykonania 
Przedmiotu Zamówienia w określonej kwocie i w terminie na mocy umowy z Inwestorem 

H. Dziennik budowy – dokument państwowy lub wewnętrzny dziennik przeprowadzonych prac, w 
którym odzwierciedlone zostaną wszelkie prace i roboty budowlane oraz decyzje budowlane 
zawarte między Inwestorem a Wykonawcą. Dokument powinien prowadzić Wykonawca np. w 
osobie Kierownika budowy, kierownika robót i Inspektora Nadzoru, a zapisy w dzienniku 
prowadzone winny być z datami dziennymi i podpisami wpisujących osób do tego uprawnionych, 
podejmujących decyzje w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia. Kompletny dokument 
zostanie załączony do  protokołu kończącego prace 

I. Kierownik Budowy – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych i  
budowlanych, ustalona przez Wykonawcę. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

J. Kierownik Robót  – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych 
branżowych, ustalona przez Wykonawcę. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń (np. elektrycznymi) 

K. DTR – dokumentacja szczegółowa, mechaniczno-techniczna dotycząca rusztowań czy  urządzeń 
mechanicznych. Dokumentację winien dostarczyć Wykonawca 

L. Plan kontroli jakości – opracowanie wynikające z ustaleń technicznych między Inspektorem 
Nadzoru a Wykonawcą dotyczącą przebiegu kontroli materiałów, robót czy prac będących 
niezbędnych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia. Plan winien zostać przygotowany przez 
Wykonawcę 

M. Plan zagospodarowania placu budowy  – opracowany szkic obejmujący fragment terenu 
przekazany, jako teren budowy Wykonawcy, przez Inwestora dla realizacji Przedmiotu 
Zamówienia obejmujący zagospodarowanie obecne, podczas prac i po ich zakończeniu i ch 
bezpieczne oznakowanie. Plan winien zostać przygotowany przez Wykonawcę i zawierać 
elementy jak dojścia stałe, techniczne, zakresy niebezpieczne, ograniczonego poruszania, 
czasowego wyłączenia, składowania, rekultywacji innego zagospodarowania 

N. Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się też urządzenie uziemiające 
obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz  zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą 
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O. System rynnowy– zwyczajowo nazwany rynną i rura spustową w skład kompletnego systemu 
musi składać się miedzy innymi : 

• Rynna o odpowiednim profilowaniu i szczelnym połączeniu z elementem sąsiednim 

• Haki (rynhaki) długie i krótkie, haki tzw. „combi”  

• Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, denka i wpusty pod rurę spustową 

• Sztucery, kosze zlewowe 

• Kolanka, trójniki, mufki rury spustowe proste  

• Uchwyty, obejmy, kotwy regulowane i stałe 

• Wylewki lub/i rewizje, czyszczaki zwężki itp. 

• Obróbki rynnowe, okapowe  i zamykające itp 

• oraz inne elementy niezbędne 
P. Instalacja odgromowa – zwyczajowo nazwany „odgromem” w skład kompletnego systemu musi 

składać się miedzy innymi : 

• Drut FeZn o odpowiedniej średnicy tzw. zwód dachowy 

• Klipsy i łączniki zaciskowe tzw. „złącza”, nadstawki i adaptery jeśli konieczne (np. z pręta 
fi8 na fi10 ) 

• Śruby i kotwy 

• Maszty, balastowe 

• Płyty betonowe, bloczki balastowe 

• Podkładki gumowe lub/i PP pod maszty, nóżki, balasty itp. 

• Wsporniki betonowe(mrozoodpornej)  w kształtce tworzywowej z Polipropyleny PP( 
odporne na mróz i promieniowanie UV), klejone do papy na masa klejąca np. 
modyfikowany SBS odporny na starzenie krótko i długoterminowe, odporny na działanie 
wysokich i niskich temperatur 

• Uziomy gruntowe  z miękką i elastyczną taśmą antykorozyjną w ziemi 

• Obliczenia  i pomiary powykonawcze wykazujące ciągłość i poprawność zastosowanych 
rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

Q. Warstwy dachowe – należy przez to rozumieć  kompletny system warstw z zakładami, 
przesunięciami, spadkami, klinami kształtującymi, wywinięciami, izolacjami,  warstwami 
termicznymi, i zabezpieczającymi spełniające odpowiednie parametry i założenia Zamawiającego 
oraz zgodność ze Sztuka budowlaną 

R. Pokrycie z papy – należy przez to rozumieć kompletny system warstw z pap o odpowiednich 
właściwościach mechanicznych , fizycznych i estetycznych dobranych do oczekiwanej trwałości, 
elastyczności, funkcjonalności itp. wraz z kompletem odpowiednich mocowań, gruntów 
zakładów, lepików, kierunków układania, wywinięciami, wytopieni, rodzaju i grubości. 
Przyjęto jako „pokrycie  dachowe” następujący układ warstw: 

• papa podkładowa mocowana mechanicznie do podłoża nośnego, 

• papa podkładowa na welonie szklanym modyfikowana SBS-em, 

• papa wierzchniego krycia na welonie poliestrowym modyfikowana SBS-em, 

• oraz elementów towarzyszących tj. odbojów, kontraspadków do odprowadzania wody 
opadowej przed trzonami kominowymi, nasadami przeszkodami  i attykami. 

S. Nasada kominowa – Pełny zestaw mocowany do komina  murowanego lub podstawy lub 
bezpośrednio do pokrycia dachowego o odpowiednim przekroju, kształcie i wymuszeniu obiegu 
powietrza, wraz z mocowaniami, kołnierzami i  elementami dodatkowymi jak manszety i izolacje 
oraz kontraspadki.  

T. Odporny na działanie UV  – należy przez to rozumieć, iż zastosowany lub wykonywany element 
materiałowo jest zabezpieczony przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV czy to ze 
względu na cechy mechaniczne (np. kruchość), czy estetyczne (np. kolor). Element taki musi 
posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające takie właściwości. 

U. Odporny na działanie mrozu i wysokich temperatur – należy przez to rozumieć, iż zastosowany 
lub wykonywany element materiałowo jest zabezpieczony przed destrukcyjnym działaniem 
skrajnych temperatur panujących na dachu w kolorze ciemnym  czy to ze względu na cechy 
mechaniczne (np. upłynnienie czy kruchość ) , czy estetyczne (np. kolor), Element taki musi 
posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające takie właściwości. 

V. Komin, przewód kominowy wykonany zgodne z obowiązującymi przepisami – należy przez to 
rozumieć element wystający ponad dach, który spełnia Warunki Techniczne ( Rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity DZ.U.z 2017 r. poz 1523 z póź. zmianami) 
oraz przywołaną w tych warunkach normę kominową PN-89/B-10425 Przewody dymowe, 
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze w 
odniesieniu do wszystkich (nie tylko murowanych) kominów i elementów wentylacji, oraz spełnia 
wymogi  stawiane dla elementu usytuowanego w odpowiedniej strefie zgodnie z f PN-EN 1991-
1-4:2005 Odziaływanie na konstrukcję Część 1-4: Odziaływania ogólne – Odziaływanie wiatru . 

W.  Stan istniejący dachu  – należy przez to rozumieć  ogólny stan pokrycia dachu oraz konstrukcji 
nośnej oraz elementów towarzyszących, attyk, rynien, drabinek, przepustów kominów, 
odpowietrzeń itp.. Należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania oferty modernizacyjnej 
wykonawczej przez Wykonawcę,  iż przyjęte i zastane na budowie rozwiązania techniczne 
obarczone są ryzykiem wyznaczonym przez :    

• wiek budynków i długotrwały okres  jego eksploatacji, 

• brak regularnie wykonywanych remontów okresowych, 

• brak remontów kapitalnych budynków, 

• brak kompletnych informacji co do warstw dachowych i elementów dachowych 

• przeprowadzone w różnym stopniu, w okresie minionym, remontów dachów można 
uznać jako wykonywane z pominięciem współczesnych zasad wiedzy technicznej, 
w szczególności bez opracowania szczegółowej dokumentacji remontowej, czego 
Zamawiający chce uniknąć wykonując niniejszą Inwestycję. 

X. Stal kwasoodporna – należy przez to rozumieć gatunek stali 1.4404 
 

1.5.0.1.5. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia 
realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
Zabezpieczenie terenu budowy, stosowne  oznaczenia oraz elementy socjalne w tym toalety dla 
pracowników Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
 

1.5.0.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca 
skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i 
odpowiednio oznakuje poszczególne części terenu prac, zgodnie z opracowanym przez siebie planem 
organizacji placu budowy. Wykonawca zapewni dla własnych pracowników pomieszczenia socjalne i 
socjalno-bytowe wymaganych na placu budowy.  Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego 
zabezpieczenia i wyposażenia terenu, prowadzenia robót obciążają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia i 
zagospodarowania terenu przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 

 
 

1.5.0.1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. 
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie 
realizacji zadania odpady ich segregacje, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów. 

 

1.5.0.1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

 

1.5.0.1.9. Ochrona własności 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 
Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. 
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1.5.0.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy , ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 
maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Na potrzeby prac Wykonawca opracowuje plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instrukcje bezpieczeństwa wraz z oceną ryzyka, którą przekaże 
przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych. 

 
1.5.0.1.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

 
1.5.0.1.12. Ogólne wymogi formalne 

Wykonanie całości prac lub ich części winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo robót należy przeprowadzić i nadzorować zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i 
warunków technicznych wykonania robót. 

 
1.5.0.1.13. Ogólne warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacjami technicznymi, oraz z harmonogramem 
robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić przed wykonaniem prac. 
Jakiekolwiek zmiany w stosunku do założeń mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
mogących mieć wpływ na sprawność, wydajność, nośność itp. obiektów i elementów należy uzyskać 
dodatkową akceptację Zamawiającego. 

 
1.5.0.2. Materiały i urządzenia 
1.5.0.2.1. Rodzaje materiałów 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 
� materiałów do zabezpieczenia placu budowy :  

- tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, panele ogrodzeniowe pełne, ogrodzenia, taśmy 
� pianka montażowa, pianka poliuretanowa p.poż,  
� silikon budowlany trwale plastyczny, uszczelniacz dekarski 
� kotwy do mocowania, 
� cement portlandzki z dodatkami, wapno sucho-gaszone, piasek do zapraw, alternatywnie można 

stosować gotowe zaprawy murarskie  
� preparaty gruntujące, 
� materiały drewniane i drewnopochodne, 
� polistyren ekstrudowany i polistyren ekspandowany 
� stal zbrojeniowa 
� beton towarowy 
� betonowe elementy prefabrykowane 
� wełna mineralna 
� wyroby polietylenowe 
� wyroby polipropylenowe 
� powłoki bitumiczne - papy modyfikowane na osnowie sbs 
� powłoki bitumiczno-kauczukowe na osnowie sbs 
� blachy stalowe ocynkowane 
� taśmy dylatacyjne samo-rozprężne 
� wkręty, gwoździe i inne łączniki mechaniczne oraz chemiczne 
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1.5.0.2.2. Wymagania 
 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w 
przepisach szczegółowych: 

a)   Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób 
uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, niniejszymi specyfikacjami, dokumentacją oraz przepisami BHP, 
b)  Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są właściwie oznaczone: 
� wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 
polegających tej certyfikacji, 
� wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa, 
� wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, 
� wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
� wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
1.5.0.2.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.0.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich 
sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb, w razie potrzeby materiały składować w miejscu 
oddanym do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia robót. Transport należy prowadzić 
wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. 

 
1.5.0.3. Sprzęt 
1.5.0.3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.5.0.4. Transport 
Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym oraz 
przepisów BHP. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Dobór 
odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania 
i utylizacji materiałów z rozbiórki. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie 
koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania 
obciążają Wykonawcę robót.  

 

1.5.0.5. Wykonanie robót 
1.5.0.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, rozwiązań oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od PFU oraz specyfikacji technicznych wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie i w specyfikacjach technicznych a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca (ze względu na obszar odziaływań nie można wykluczyć 

i należy wziąć pod uwagę, iż nawet podczas niegłębokich prac ziemnych, możliwe jest wykrycie elementów 

mogących mieć wartość archeologiczną lub militarną w tym i niebezpieczną (niewybuchy itp.). 
 
 

1.5.0.5.2. Kolejność robót 
Kolejność robót określa się następująco: 
� Czynności przygotowawcze,  zabezpieczenie terenu, oznakowanie, montaż rusztowań 
� Roboty wyburzeniowe - rozbiórkowe 
� Roboty budowlano - instalacyjne, 
� Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, 
� Ostateczne uporządkowanie  
� Pomiary kontrolne i sprawdzające i przekazanie obiektu Inwestorowi. 

 
 
 
 

1.5.0.5.3. Technologia prowadzenia prac 
Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką 
budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie 
przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać 
odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 

 
 

1.5.0.6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz utrzymywanie w pełnej 
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega na 
sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacja techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano - montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami szczegółowymi dla 
poszczególnych systemów budowlanych. 
 
 

1.5.0.7. Zakres ilościowy robót 
Zakresy ilościowe materiałów i robót winien określić Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.  
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Podstawą określenia przez Wykonawcę zakresu prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji  
może być zalecana wizja lokalna a następnie program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawca winien 

przewidzieć wszelkie prace i roboty w taki sposób aby jego oferta przewidywała wykonanie prac 

nietypowych, by w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nie nastąpiła konieczność zmian i generowania 

kosztów innych niż tych zawartych w kwocie wynikającej z umowy. 
 
 

1.5.0.8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru przed a w szczególnych przypadkach w trakcie 
prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, zgodności i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie 
z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeśli warunki weryfikacji i zgodności dały wynik pozytywny.  
Gotowość poszczególnych robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentów. Ostatecznego odbioru robot 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Wykonawcy i Przedstawiciele 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot ze 
specyfikacją techniczną i założeń programu-funkcjonalnego. W toku odbioru ostatecznego robot komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych i robot.  
Podstawowym dokumentem  dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego 

Robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy wspólnie 
komisja. 

 
1.5.0.9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia – RYCZAŁTOWO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z  Specyfikacjami 
technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi warunkami ogłoszenia oraz zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w umowie dla całego Przedmiot Zamówienia. 

 
 

1.5.0.10. Przepisy Związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe i  
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
Obowiązującymi dokumentami w realizacji Przedmiotu Zamówienia są: 
� umowa z Zamawiającym, 
� prawo budowlane z rozporządzeniami, 
� powołane normy i aktualnie obowiązujące norm i normatywy, 
� program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje szczegółowe, 
� ustalenia i uzgodnienia  z Inspektorem Nadzoru na budowie, 
� aprobaty techniczne, 
� instrukcje i certyfikaty producentów. 
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W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM 
WSKAZANIA MATERIAŁU, ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO, URZĄDZEŃ, NAZWY 
PRODUCENTA, ZESPOŁU CECH MATERIAŁÓW, APROBAT CZY INNYCH WSKAZAŃ 
DEFINIUJĄCYCH KONKRETNĄ PROPOZYCJĘ WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ LUB 
ZAPROPONOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, TECHNICZNE LUB 
URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI TECHNICZNE WSKAZANE W PFU ORAZ 
POSIADAJĄCE WŁAŚCIWOŚĆI RÓWNOWAŻNE LUB ZGODNE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI 
WYMAGANYMI OPISANYMI W PFU, ZGODNIE Z art.30 ust.4 PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH. 
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1.5.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ WYBURZENIOWE 

1.5.1.1. Wstęp 
1.5.1.1.1. Przedmiot  ST1  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru  robót rozbiórkowych oraz wyburzeniowych,  związanych z realizacją zadania na terenie 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów 
przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   

 
1.5.1.1.2. Zakres stosowania  ST1 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.5.1.1.3. 

 

1.5.1.1.3. Zakres robót objętych ST1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących prac rozbiórkowych i wyburzeniowych: 
� wykonanie przejść technicznych w ścianach, stropach istniejących pod niezbędne instalacje 
� rozbiórka zdegradowanych podczas odkrywek i wykonywania niezbędnych elementów 

podkonstrukcji, elementów konstrukcyjnych lub ich fragmentów  
- ścian, attyk, kominów,  stropów, dachu 

� naprawa ubytków oraz uzupełnienie uszkodzonych części ścian i stropów 
� demontaż pozostałości instalacji i kolizji instalacji 

 

1.5.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST0 . 

 
1.5.1.1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót określonych w pkt. 1.5.1.1.3 oraz wszystkie roboty 
pomocnicze niezbędne do należytej realizacji Przedmiotu Zamówienia.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0. 

 
1.5.1.1.6. Wymogi formalne 

Ogólne wymagania dotyczące spraw formalnych podano w ST0. 
 

1.5.1.1.7. Warunki organizacyjne 
Ogólne wymagania dotyczące warunków organizacyjnych podano w ST0. 

 
1.5.1.2. Materiały 

Materiały pochodzące z rozbiórki: 
� gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, kamienny, cementowy 
� płyty gipsowo-kartonowe 
� elementy z tworzyw plastikowych 
� elementy metalowe ( złom) 
� elementy bitumiczne 
� elementy ceramiczne pokrycia dachowego i inne 

 
1.5.1.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania: 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 
Sprzęt do wykonania  robót: 
  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska oraz będą w 
pełni sprawne i posiadały odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Modernizacja dachów oraz elementów towarzyszących dla budynków  

Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu przy ul Szamarzewskiego  
 

 Lipiec 2019 r. 

 

PFU - DACHY 2019 - WCPiT  - 66 

 

1.5.1.4. Transport 
Wymagania ogólne: 
    Ogólne wymagania transportu podano w ST0 
Transport materiałów i sprzętu: 
    Materiał z rozbiórki i innych prac towarzyszących należy przewozić transportem samochodowym.  
Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w kontenerze oraz jego pełna 
utylizację. 

1.5.1.5. Wykonanie robót 
� Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Oznakowanie i zabezpieczenie nie może ingerować w prawo własności na terenie działek sąsiednich  oraz w 
jakikolwiek sposób uniemożliwiać lub ograniczać możliwości odpowiedniego dostępu do innych budynków  
służb ratunkowych i porządkowych. 
� Roboty rozbiórkowe: 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 
47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu prac wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3,  zgodnie z dokumentacją PFU, specyfikacji technicznych lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wcześniej sprawdzić 
i odłączyć wszystkie media łączące budynek z sieciami zewnętrznymi( np. energia elektryczna, woda itp.). 
Odłączenie i sprawdzenie należy przeprowadzić przez uprawnionych inżynierów właściwych branż. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST1 lub przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane z substancji 
pierwotnej bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej ST1 lub wskazane przez Inżyniera, 
chyba że Zamawiający wskaże, iż przekazuje materiały i urządzenia na rzecz Wykonawcy i utylizacji. 
Wykonawca musi przewidzieć w ofercie i pracach kwoty na potrzeby utylizacji. Elementy i materiały, które 
zgodnie z niniejszą ST1 stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, podkonstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Roboty  obejmują między innymi: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- koszt elementów tymczasowych  zabezpieczających i osłonowych 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 
elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- uporządkowania miejsca pracy 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie posegregowanych odpadów w kontenerach, 
- sprzątanie terenu po załadunku do kontenerów, 
- przywrócenie terenu pod kontenerami do stanu zastanego. 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca docelowej utylizacji, 
- utylizację odpadów, 

 

1.5.1.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z PFU oraz z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania zabezpieczeń elementów pozostawionych i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
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1.5.1.7. Zakres ilościowy robót 

Ogólne zasady dokonywania określenia ilościowego robót podano w ST0.  
1.5.1.8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST0. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
1.5.1.9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST0.  
1.5.1.10. Przepisy związane 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
� Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I  rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
� Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
� Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
� Rozporządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 75 z 2002) 
� Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001) 
� Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału 
lub systemu 
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1.5.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST2  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.5.2.1. Wstęp 
1.5.2.1.1. Przedmiot  ST2  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
robót izolacyjnych,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   
 

1.5.2.1.2. Zakres stosowania  ST2 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.2.1.3. 
 

1.5.2.1.3. Zakres robót objętych ST2 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac izolacyjnych: 
� osuszenie i oczyszczenie ścian lub stropów w odniesieniu do zaproponowanej i zaakceptowanej 
technologii  
� wykonanie izolacji wszystkich nadziemnych przejść instalacyjnych 
� wykonanie lub uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych ścian i stropów 
� ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej ścian, ogniomurków oraz dachu lub  stropów 
 

1.5.2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST2 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST0 . 
 

1.5.2.1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót określonych w pkt. 1.5.2.1.3 oraz wszystkie roboty pomocnicze 
niezbędne do należytej realizacji Przedmiotu Zamówienia.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0. 
 

1.5.2.1.6. Wymogi formalne 
Ogólne wymagania dotyczące spraw formalnych podano w ST0. 
 

1.5.2.1.7. Warunki organizacyjne 
Ogólne wymagania dotyczące warunków organizacyjnych podano w ST0. 

 
1.5.2.2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać aprobatą, zaleceniami i 
warunkom technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, 
należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją i kartami materiałowymi.  
Stosowane materiały: 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej powinny być: 
- dobre jakościowo i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie ITB dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, uzyskać pisemną zgodę zamawiającego na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą 
jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. 
- odporne na wpływy techniczne, nie powinny kruszyć się pod wpływem niskich temperatur i ściekać pod 
wpływem wysokich temperatur. 
- powinny być elastyczne oraz odporne na przenoszenie drgań i naprężeń, 
- materiały nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność na środowisko, w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednią 
deklaracją oraz aktualnym zaświadczeniem o jakości. 
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1.5.2.3. Sprzęt 

� Ogólne wymagania: 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 
� Sprzęt do wykonania  robót: 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 
- roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez zarządzającego 
realizacją inwestycji. W przypadku izolacji systemowej sprzęt i narzędzia do tych robót dostosować zgodnie z 
wymaganiami producenta i Inspektora Nadzoru dla tego konkretnego systemu.  
Przykładowy sprzęt i narzędzia do wykonania izolacji: 
- pędzle, pace, nożyce ręczne, noże, wałki, palniki do zgrzewania pap termozgrzewalnych. 
 

1.5.2.4. Transport 
� Wymagania ogólne transport materiałów i sprzętu: 
    Ogólne wymagania transportu podano w ST0 
     

1.5.2.5. Wykonanie robót 
� Roboty przygotowawcze: 

 Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy oczyścić i osuszyć podłoże oraz uzupełnić ubytki w 
strukturze. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

� wytrzymałości podłoża na odrywanie {minimum 1,5MPa), 
� temperatury podłoża, 
� wilgotności podłoża (maksimum 4% -chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża 

o większej wilgotności), 
� wieku betonu lub zaprawy. 
� maksymalnych wielkości istniejących rys i różnic grubości 

� Roboty izolacyjne: 
Izolacje poziome przeznaczone do ochrony nadziemnych części obiektu przed wilgocią bezpośrednią 
powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej łączonych przez jej sklejanie między sobą 
metodą zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 
do momentu nadtopienia masy powłokowej. Sposoby łączenia pokrycia pap zgrzewalnych z elementami 
budynku są analogiczne jak dla izolacji z pap zwykłych. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
Metody wykonania izolacji to miedzy innymi: 

� malowanie pędzlem, 
� nanoszenie wałkiem, 
� natryskiwanie, 
� szpachlowanie, 
� rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych, 
� zgrzewanie izolacji z papy termozgrzewalnej za pomocą palnika i wyrównywania wałem 
� sklejanie zrolowanych materiałów 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. Podłoże oraz każda nanoszona 
warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po 
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera Dziennika Budowy. 
Zasadnicze prace to między innymi 

� prace przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót i ich składowania, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoża, przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
� wykonanie warstwy gruntującej, 
� wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
� wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
� przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
� gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
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� wywiezienie i utylizacja odpadów i nieużytych elementów 
 

1.5.2.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w ST0. 
Kontrola jakości  polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
przy uwzględnieniu poniższych założeń: 

� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm, 

� Nie dopuszcza się  stosowania  materiałów przeterminowanych (po okresie przydatności do 
użycia oraz okresie gwarancyjnym), 

� Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
� Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
� Kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam, wytrąceń i zabrudzeń), 
� Kontrolę wytrzymałości struktury oraz powierzchni przegrody na odrywanie, 
� Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
� Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki - grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji i zgodna z zaleceniami Producenta - grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów, w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Grubość określa się 
metodami nieniszczącymi ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się niszczące metody po 
uzgodnieniu miejsca i sposobu naprawy z Wykonawcą, 

� Kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
� Kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
� Oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

1.5.2.7. Zakres ilościowy robót 
Ogólne zasady dokonywania określenia ilościowego robót podano w ST0. 
 

1.5.2.8. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST0. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z PFU, specyfikacją techniczną i ustaleniami Inspektora Nadzoru 
a ponadto bezwzględnie i szczegółowo sprawdzić należy: 

� ciągłość izolacji, 
� zgodność grubości i ilości warstw izolacji z zaproponowanymi, 
� równości płaszczyzny zewnętrznej i prawidłowości i kolejności układania izolacji. 

 
1.5.2.9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST0.  
 

1.5.2.10.  Przepisy związane 
Normy: 
� PN-EN 13969:2006 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości  

� PN-EN 13969:2006/A1:2007 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości  
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� PN-EN 13970:2006 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania 
pary wodnej -- Definicje i właściwości  

� PN-EN 13970:2006/A1:2007 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości  

� PN-EN 1107-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie stabilności wymiarów  

� PN-EN 1107-2:2002 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie stabilności wymiarów -- Część 
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów  

� PN-EN 1108:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów -- Określanie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury  

� PN-EN 12039:2001 - wersja polska  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów -- Określanie przyczepności posypki  

� PN-EN 12310-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)  

� PN-EN 12310-2:2002 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie 
-- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów  

� PN-EN 12311-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu  

� PN-EN 12316-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie  

� PN-EN 12317-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie  

� PN-EN 13719:2005 - wersja polska Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie długoterminowej skuteczności 
ochronnej geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi  

� PN-EN 13707:2013-12 - wersja angielska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych -- Definicje i właściwości  

� PN-B-10260:1969 - wersja polska  Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze  
� PN-B-24620:1998/Az1:2004 - wersja polska Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
� PN-B-24625:1998 - wersja polska Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco  
� PN-B-24000:1997 - wersja polska Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
� PN-B-24002:1997 - wersja polska Asfaltowa emulsja anionowa  
� PN-B-24003:1997 - wersja polska Asfaltowa emulsja kationowa  
� PN-B-24004:1997/Az1:2004 - wersja polska Masa asfaltowo-aluminiowa  
� świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

Akty prawne –ustawy: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z 

późniejszymi zmianami), 
� Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału 

czy  systemu. 
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1.5.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST3  POKRYCIA PAPOWE 

1.5.3.1. Wstęp 
1.5.3.1.1. Przedmiot  ST3 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
robót dekarskich tj. wykonania pokrycia papowego, częściowej wymiany orynnowania,  związanych z 
realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii 
i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   
 

1.5.3.1.2. Zakres stosowania  ST3 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.3.1.3. 
 

1.5.3.1.3. Zakres robót objętych ST4 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� przygotowanie podłoża 
� wykonanie powłoki gruntującej  
� wykonanie powłoki z papy podkładowej  
� wykonanie powłoki z papy termozgrzewalnej  

 
1.5.3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST3 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0. 
 

 

1.5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od dokumentacji i specyfikacji technicznych wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.3.2. Materiały 
1.5.3.2.1. Właściwości materiałów i wyrobów 

� Roztwór gruntujący:  
asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem SBS do podłoży betonowych 

� Papa podkładowa:  
- zgrzewalna oksydowana modyfikowana elastomerem typu SBS na welonie z włókna szklanego 

o gramaturze min.250 g/m2, 
- grubość min. 4,0mm (EN 1849-1),  

- wodoszczelności 200kPa (EN 1928 Met.B),  
- odporności na spływanie powyżej +70oC  więcej niż 100mm 
- giętkości w niskiej temp. <20/fi30mm ( wg EN 1109), 
- Reakcji na ogień: Klasa F, 
- max. siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek: 1000N/800N 

� Papa wierzchniego krycia: 
- zgrzewalna oksydowana modyfikowana elastomerem typu SBS na welonie z włókna szklanego 

o gramaturze min. 250g/m2, 
- grubość min. 5,2mm (EN 1849-1), 
- wodoszczelności 200kPa (EN 1928 Met.B),  
- odporność na obciążenie statyczne min.20kg (EN 12730 Met.A) 
- odporności na spływanie powyżej +70oC  więcej niż 100mm 
- giętkości w niskiej temp. <20/fi30mm ( wg EN 1109), 
- Reakcji na ogień: Klasa E ( wg EN 13501-1), 
- max. siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek: 1000N /800 N 

1.5.3.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, urządzeń, itp.  
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Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora Nadzoru. 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Stosowane rusztowania oraz drabiny winny posiadać atest bezpieczeństwa „B”. 
- Roboty malarskie powłoki gruntującej można wykonywać przy pomocy wałków nylonowych lub sprzętu 

mechanicznego natryskowego 
- Samochód skrzyniowy.  
Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy 

budowlanych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

1.5.3.4. Transport 
Wymagania ogólne transport materiałów i sprzętu: 

    Ogólne wymagania transportu podano w ST0 
 

1.5.3.5. Wykonanie robót 
Prace obejmują między innymi: 

� prace przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót i ich składowania, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
� przygotowanie materiałów, 
� wykonanie warstwy gruntującej, 
� wykonanie warstw zasadniczych, 
� wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
� przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
� gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
� wywiezienie i utylizacja odpadów i nieużytych elementów  
Rusztowania jako roboty pomocnicze nie będące pracami podstawowymi należy ująć w robotach 
budowlanych dla których są niezbędne do wykonania robot podstawowych. 
 

1.5.3.5.1. Wymagana ogólne 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST0.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty dekarskie. Rozpoczęcie robot 
dekarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji 
technologicznej. 
 

1.5.3.5.2. Przygotowanie powierzchni 
Podłoża betonowe posiadające ubytki lub uszkodzenia winny być naprawione przez uzupełnienie 
uszkodzonych elementów przewidzianych do wykonania przy zastosowaniu technologii zapewniającej ich 
trwałość. 

 
1.5.3.5.3. Układanie papy podkładowej 

Papa podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z welonu z włókien szklanych przeznaczono do 
wykonywania pokryć wielowarstwowych. Papę należy kleić metodą zgrzewaną papa musi posiadać 
certyfikaty do pokryć dachowych tego typu. 
 

1.5.3.5.4. Układanie papy wierzchniego krycia 
Papa wierzchniego krycia na osnowie z welonu z włókien szklanych przeznaczono do wykonywania izolacji 
wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych.  Papę należy kleić 
metodą zgrzewaną. papa musi posiadać certyfikaty do pokryć dachowych tego typu. Papę wierzchniego 
krycia należy ułożyć z przesunięciem styków względem papy podkładowej. 

 

1.5.3.6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy sprawdzić czy dostarczone na plac budowy materiały są 
dobrej jakości. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są zgodne z dokumentacją, 
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu właściwości  technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych: 
- wyglądu zewnętrznego powłoki 
- barwy powłoki 
- odporności powłoki na uderzenia 
- odporności powłoki na ścieranie 
- grubości wykonanych powłok 
- przyczepności powłok 

1.5.3.7. Zakres ilościowy  robót 
Ogólne zasady dokonywania określenia ilościowego robót podano w ST0. 

 

1.5.3.8. Odbiory robót 
Odbiorom podlegają: materiały użyte do wykonania powłoki wodochronnej dachu dostarczana na plac 
budowy. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w etapach: 
- po przygotowaniu podłoża 
- po ułożeniu warstwy podkładowej 
- po ułożeniu warstwy wierzchniej 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów, cechy fizyczne i mechaniczne. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 

1.5.3.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST0.  

 
1.5.3.10. Przepisy związane 

Normy: 

• PN-EN 13970:2006 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości  

• PN-EN 13970:2006/A1:2007 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości  

• PN-EN 1107-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie stabilności wymiarów  

• PN-EN 1107-2:2002 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie stabilności wymiarów -- 
Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów  

• PN-EN 1108:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury  

• PN-EN 12039:2001 - wersja polska  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie przyczepności posypki  

• PN-EN 12310-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)  

• PN-EN 12310-2:2002 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na 
rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów  

• PN-EN 12311-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu  

• PN-EN 12316-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie  

• PN-EN 12317-1:2001 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie  

• PN-EN 13707:2013-12 - wersja angielska Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych -- Definicje i właściwości  

• PN-B-10260:1969 - wersja polska  Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-B-24620:1998 - wersja polska Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

• PN-B-24620:1998/Az1:2004 - wersja polska Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

• PN-B-24625:1998 - wersja polska Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco  

• PN-B-23119:1997 - wersja polska Welon z włókien szklanych  

• PN-B-24000:1997 - wersja polska Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  

• PN-B-24002:1997 - wersja polska Asfaltowa emulsja anionowa  

• PN-B-24003:1997 - wersja polska Asfaltowa emulsja kationowa  
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• PN-B-24004:1997/Az1:2004 - wersja polska Masa asfaltowo-aluminiowa  

• PN-B-24004:1997 - wersja polska Masa asfaltowo-aluminiowa  

• Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 
z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.(t. jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz .150), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub 
systemu 
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1.5.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST4   RUSZTOWANIA 

1.5.4.1. Wstęp 
1.5.4.1.1. Przedmiot  ST4 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące montażu, transportu, 
demontażu i odbioru  rusztowań,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 
60-569 Poznań.   
 

1.5.4.1.2. Zakres stosowania  ST4 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.4.1.3. 
 

1.5.4.1.3. Zakres robót objętych ST4 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� montaż i demontaż rusztowań na potrzeby modernizacji dachu, modernizacji i  wymiany rynien 

nasad kominowych itp.  
� montażu elementów rusztowań na potrzeby transportu i montażu materiałów i urządzeń  
� Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 

pomocniczych służących do wykonania robót. 
 

1.5.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST4 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0. 
 

 

1.5.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją, programem funkcjonalno-
użytkowym, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

 

1.5.4.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 

Wymagania ogólne . 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją montażową oraz do zachowania 

określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru.  

 

1.5.4.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST0.  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem rusztowania przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu robót zgodnie z technologią. 
 Sprzęt stosowany do robót montażowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez odpowiednie 
osoby z uprawnieniami. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób 
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

1.5.4.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST0.  
Wymagania szczegółowe.  
Elementy rusztowań należy przewozić na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki  i łączniki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. A pomosty i drabinki winny być składowane w sposób 
uniemożliwiający połamanie i wygięcie podczas ich przewozu Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania elementów należy unikać ich zanieczyszczenia.  
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1.5.4.5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady wykonania robót  zgodnie z ST0.  
Prawidłowy montaż, eksploatacja i demontaż rusztowania można podzielić na kilka etapów. Począwszy od 
oględzin terenu, na którym ma stanąć rusztowanie, a skończywszy na uporządkowaniu terenu po montaż. 
Organizację prac montażowych przy rusztowaniach : 

 
Etap I obejmuje wszystkie niezbędne czynności, jakie należy wykonać przed właściwymi pracami 
montażowymi między innymi należy:  

• przeprowadzić wizję lokalną obiektu budowlanego i otoczenia, gdzie ma powstać przyszłe rusztowanie. 
Podczas oględzin sporządza się szkice budynku z naniesionymi wymiarami (takimi jak wysokość, długość, 
rozmieszczenie wejść do budynku, bram itp.) oraz notatki, oraz dokumentację fotograficzną. W 
notatkach podać należy informacje związane z posadowieniem rusztowania, charakterem infrastruktury 
budowlanej terenu oraz przeszkodami i zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w czasie montażu bądź 
eksploatacji, 

• przeprowadzić ocenę ryzyka i przewidzieć środki zaradcze zwracając szczególną uwagę na: 
- niewłaściwy stan podłoża gruntowego - podmokły fragment terenu, duże pochyłości i nierówności 

terenu, niestabilne podłoże pod płytami chodnikowymi, 
- słabą nośność elewacji budynku, do którego ma być kotwione rusztowanie, 
- słaby, popękany lub odpadający tynk, duże zawilgocenie ścian, 

- bliskość przewodów linii wysokiego napięcia – powinny się one znajdować poza strefą 
niebezpieczną, tj. w odległości nie mniejszej niż o wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niż 6 m od lica budynku, 

• dla rusztowania standardowego wymaga się wykonania szkicu montażowego, a dla nietypowego 
dokumentację techniczną, gdzie podaje się szczegółową specyfikację elementów montażowych i 
schematy rysunkowe. Ma ona zawierać informacje o rodzajach elementów, ich ilości oraz wadze 
jednostkowej i sumarycznej, o kolejności montażu i demontażu i usuwaniu błędów montażowych. Ze 
względu na charakter jednostki publicznej należy przedstawić harmonogram prac monterskich ze 
schematem składowania elementów cząstkowych i ich zabezpieczeniem, opisem  pracy i czynności  
monterów i ewentualnymi trasami pacjentów i pracowników WCPIT jeśli miałby się zmienić w stosunku 
do dotychczas używanych, 

• do robot montażowych można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia od kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru oraz po potwierdzeniu odbycia szkolenia stanowiskowego przez osoby składające i 
rozkładające rusztowanie oraz odbycia ogólnego szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy 
medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach przy montażu, transporcie i demontażu rusztowania. 

• pracownicy musza używać podczas pracy wyposażenia ochronnego, takiego jak: rękawice i ubrania 
ochronne, kaski, buty robocze, pasy bezpieczeństwa, linki itp.  

Etap II dotyczy czynności związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem rusztowania 
przeznaczonego do montażu. Elementy rusztowania użyte do jego konstrukcji muszą się cechować małym 
stopniem zużycia, aby rusztowanie w czasie eksploatacji było bezpieczne. Poniżej w formie tabelarycznej  
podano przykładowe kryteria oceny przydatności elementów rusztowań w zależności od rodzaju 
uszkodzenia. Zostały one opracowane jako przykład na podstawie doświadczenia i zaleceń producenckich 
systemów rusztowań i nie wyczerpują zagadnień z tym związanych, Generalny Wykonawca opracuje własny 
schemat postępowania w zależności od wybranego systemu rusztowań na własny koszt przed realizacją 
rusztowań. 

 

Element Kontrolowane Rodzaj uszkodzenia Tok postępowania 
 

Podest 
komunikacyjny 
 

Potoczenia spawane Pęknięte spoiny 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Okucia 
 

Pęknięcia na krawędziach 
otworów 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Zamki zabezpieczające 
klapo, i drabin; 

Brak możliwości zabezpieczenia 
klapy lub drabiny 

Regeneracja lub  wymiana 
zamka 

Stopień zużycia sklejki Pęknięcia sklejki 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 
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Podest Połączenie spawane Pęknięte spoiny 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Perforacja antypoślizgowa 
 

Pęknięcia na krawędziach otworów 
oraz pomiędzy rzędami otworów 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Profil brzegowy 
 

Trwale, znaczne odkształcenia 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Okucia 
 

Pęknięcia na krawędziach dworów 
do mocowania na bolcach ramy 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Nakładka na 
podstawkę 
 

Połączenia spawane Pęknięte spoiny 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Sworzeń z zapadką Uszkodzenia jak w przypadku ram Postępować jak w 
przypadku ram 

Ceownik Trwałe odkształcenie 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Ramy i ramki Połączenie spawane Pęknięte spoiny Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Sworznie z zapadkami Deformacja kształtu Prostowanie sworznia lub 
wymiana zapadki 

Kielichy rur O 60,3x 3.2 oraz 
końcówki rur O 48.3x3,2 

Odkształcenia rur na średnicy w 
zakresie * 2 mm 

Dopuszczalne (zalecana 
ewentualnie regeneracja) 

Połączenie rur O 60,3x 3.2 oraz 
końcówki rur O 48.3x3,2 

Pęknięcia 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Rozstaw rur montażowych 
 

Odchyłka na rozstawie osi 748 i 2 
min 

Zalecana regeneracja 
 

Stężenie i 
poręcz 

Średnice otworów 
montażowych (odpowiednio O 
20 i O 16) 
 

Odchyłki wymiarowe w granicach 
do 1,5 mm 

Po przekroczeniu 
dozwolonych 
tolerancji wycofanie z 
dalszego użytkowania 

Stan krawędzi otworów 
montażowych 

Pęknięcia na brzegach 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

 
Przed montażem i demontażem rusztowania należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną, która powinna 
być otoczona taśmą z zawieszonymi tabliczkami ostrzegawczymi. Minimalna szerokość tej strefy nie może być 
mniejsza niż 6 m. W wyjątkowych sytuacjach, np. w zwartej zabudowie miejskiej, szerokość może być 
zmniejszona, pod warunkiem że będą zastosowane daszki ochronne. 
Etap III przeprowadza się właściwy montaż, rusztowania. Rozpoczęcie prac montażowych powinno nastąpić 
dopiero po zakończeniu szkolenia pracowników. Na tym etapie szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłową 
kolejność i staranność wykonywania wszystkich czynności oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów i norm 
BHP.  
Etap IV to dokonanie przeglądu rusztowania. Może być ono dopuszczone do użytkowania dopiero po jego 
sprawdzeniu i protokolarnym odbiorze przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz nadzór inwestorski , 
weryfikujący poprawność dostarczonych dokumentów i założeń. Wszystkie czynności mają być potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. Ekipa montująca rusztowanie powinna po 
zakończeniu swych robot uporządkować teren, a więc między innymi pozbierać narzędzia i sprzęt oraz 
niewykorzystane elementy rusztowań. Należy  zabezpieczyć rusztowania przed przypadkowym użytkowaniem. W 
tym celu należy zawiesić tabliczkę o zakazie wstępu na rusztowanie i podnieść wszystkie drabiny. Ostatnią 
czynnością jest sporządzenie szkicu powykonawczego na którym zaznacza się położenie stężeń, kotew, pionów 
komunikacyjnych i elementów nietypowych (jeśli takie występują w rusztowaniu). 

 
1.5.4.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentacje rusztowania powinna składać się z: 
1. Instrukcji montażu eksploatacji rusztowania - opracowaną przez producenta rusztowań 
2. Projektu technicznego - sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją 
montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada 
3. Dokumentu stwierdzający, że elementy rusztowania zostały poddane przez producenta badaniom na 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 
względem bezpieczeństwa ( np. certyfikat "B") 
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4. Protokół odbioru technicznego rusztowania do eksploatacji (np. analogiczny do wydanego przez Polska Izbę 
Gospodarczą Rusztowań-znajdującego się poniżej) między innymi z załącznikami: 

- protokół pomiaru uziemienia rusztowania  
- protokół pomiarów geodezyjnych  
- informacja o stanie podłoża  
- protokół kotwienia rusztowania ( np. analogiczny jak poniżej) 
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Zasady BHP przy montażu i demontażu rusztowań 
Poniżej przedstawiono najważniejsze wymogi, jakim powinny odpowiadać rusztowania: 

1. Rusztowania typowe powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją budowy i eksploatacji, a nietypowe 
zgodnie z projektem indywidualnym. 
2. Zaleca się, aby rusztowania inwentaryzowane były zaopatrzone w atest wytworni; ich montaż należy 
wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
3. Podstawowym zadaniem stawianym rusztowaniom jest bezpieczeństwo, a w związku z tym muszą 
posiadać konstrukcję zdolną do przeniesienia wszystkich obciążeń. 
4. Każde rusztowanie należy zaopatrzyć w tablicę informującą o dopuszczalnej wielkości obciążenia 
działającego na pomosty. 
5. Użytkowanie rusztowania można rozpocząć dopiero po jego odbiorze dokonanym przez nadzór i 
potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. 
6. Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu wiszącym należy dokonać jego próby zgodnie z instrukcją 
budowy i eksploatacji. 
7. Rusztowania przejezdne powinno się użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
8. Przed rozpoczęciem montażu i demontażu rusztowań należy wyznaczyć, ogrodzić i oznakować tzw. strefę 
niebezpieczną, gdzie nie powinni przebywać przypadkowi ludzie. 
9. Jeżeli w rusztowaniu ma znajdować się otwór służący do komunikacji pojazdów z ładunkiem, to jego 
szerokość nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, a znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym uderzeniem, stosując odbojnice. 
10. W miejscach, gdzie znajdują się przejazdy i przejścia dla pieszych muszą być zaopatrzone 
w daszki ochronne. 
11. Podłoże gruntowe, na którym ma powstać rusztowanie, musi mieć odpowiednią nośność oraz być tak 
wyprofilowane, aby zapewnić sprawne odwodnienie.  
12. Droga do transportu rusztowania przejezdnego powinna być wyrównana i utwardzona, o spadku nie 
przekraczającym 1%. 
13. Napowietrzne linie elektryczne powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną rusztowania. Jeżeli jest 
to niemożliwe, to powinny być one wyłączone spod napięcia przed rozpoczęciem robot montażowych bądź 
rozbiórkowych. 
14. Nie wolno prowadzić prac montażowych i demontażowych rusztowania w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj.: 
- w czasie burzy, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- w czasie ograniczonej i słabej widoczności, przy niedostatecznym oświetleniu nie dającym dobrej 
widoczności. 
15. Zakotwienia rusztowania powinny być rozmieszczane wg instrukcji równomiernie na całej powierzchni 
ściany. 
16. Rusztowania nietypowe muszą posiadać indywidualny projekt określający liczbę i miejsce zakotwień. 
17. Rusztowania przejezdne powinny być kotwione do ściany co najmniej w dwóch miejscach.  
18. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3,0 m, a 
pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m, chyba że Producent zmniejsza tą odległość 
w instrukcji. 
19. W rusztowaniach stojakowych należy wydzielać piony komunikacyjne. 
20. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 
m. 
21. Elementy rusztowania należy utrzymywać w porządku i czystości; w okresie zimowym powinno się 
usuwać śnieg i lód z pomostów i schodni. 
22. Konstrukcja rusztowania powinna zapewniać bezpieczną komunikację poziomą i pionową, a także 
swobodny dostęp do stanowisk pracy. 
23. Jeżeli do konstrukcji rusztowania są przymocowane jako wsporniki urządzenia do transportu materiałów, 
to ich nośność nie może przekraczać 150 kg. 
24. Rusztowanie z elementów stalowych musi być uziemione, powinno również posiadać instalację 
odgromową. 
25. Jako podpor rusztowania nie wolno stosować: luźnych cegieł, pustaków, bloczków betonowych, beczek, 
skrzyń i tym podobnych przedmiotów. 
26. Używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w jedną całość 
rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest zabronione. 
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27. Rusztowanie wiszące można naprawiać, jeśli znajduje się ono w najniższym położeniu. 
28. Stan rusztowania wiszącego powinno się kontrolować codziennie. 
29. Rusztowania pozostałych typów należy sprawdzać okresowo oraz w szczególnych przypadkach, takich 
jak: obfite i gwałtowne opady atmosferyczne, silny i porywisty wiatr, przerwa robocza dłuższa niż 10 dni. 

Zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu 
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów bhp oraz 
stosowanie się do wskazówek i poleceń przełożonego. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach muszą 
zachować szczególną ostrożność w pracy, aby nic narazić się na upadek z wysokości lub nie spowodować 
obrażeń pracujących na niższych poziomach osób. 
Podstawowe zasady bezpiecznej pracy, jakimi powinni kierować się zarówno monterzy, jak i użytkownicy 
rusztowań: 

1. Pracownicy wykonujący montaż i demontaż rusztowania muszą posiadać wymagane przepisami 
uprawnienia i odbyć przeszkolenie w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania. 
2. Osoby kierujące pracami na wysokości poza stosownymi uprawnieniami powinny posiadać odpowiednią 
praktykę zawodową. 
3. Podczas robot na wysokości pracownicy powinni stosować pasy ochronne z linką bezpieczeństwa 
zamocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub do rusztowania. 
4. Kontrolę stanowisk pracy należy przeprowadzać codziennie przed podjęciem pracy; dotyczy to zwłaszcza 
prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających. 
5. Powierzchnia robocza pomostu powinna zapewniać swobodną i bezkolizyjną pracę oraz możliwość  
składowania potrzebnych narzędzi i materiałów. 
6. Zabronione jest nadmierne obciążanie pomostów rusztowań, tzn. większym obciążeniem niż ich nośność. 
7. Jednocześnie na pomoście roboczym nie może przebywać więcej osób niż przewiduje to instrukcja 
budowy i użytkowania rusztowania. 
8. Komunikacja pionowa na rusztowaniach powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych; w 
żadnym razie nie mogą być to stojaki, poręcze czy podłużnice rusztowania. 
9. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona, 
jeśli na rusztowaniu jest zamontowane zabezpieczenie, np. w postaci szczelnego daszku ochronnego. 
10. Zabronione jest wychylanie się przez poręcze, wykonywanie gwałtownych ruchów, opieranie się o ścianę 
budynku. 
11. Podczas wznoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 
odsunąć się od ściany budynku. 
12. Poruszając się po rusztowaniu, należy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym 
materiałem. 
13. Nie wolno składować narzędzi i materiałów przy krawędziach pomostów rusztowań. 
14. Na pomost rusztowania wiszącego wolno wchodzić, gdy znajduje się on w najniższym położeniu. 
15. W czasie burzy i przy wietrze wiejącym z prędkością większą niż 10 m/s należy przerwać pracę na 
rusztowaniu wiszącym, opuścić pomost do najniższego położenia i zabezpieczyć go przed 
niekontrolowanymi wahaniami. 
16. Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania, nawet z niewielkiej wysokości, gruzu, zużytych 
materiałów i narzędzi. 
17. Gruz i zużyte materiały należy z rusztowania transportować w przeznaczonych do tego 
celu pojemnikach. 
 
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ORAZ PRACE NA WYSOKOŚĆI PROWADZONE Z 
WYSIĘGNIKÓW KOSZOWYCH Z POMINIĘCIEM RUSZTOWAŃ, PO PRZEDSTAWIENIU SZCZEGÓŁOWEGO 
HARMONOGRAMU I SCHEMATU DZIAŁAŃ ORAZ UWZGLEDNIENIU PRZEJEZDNOŚĆI DRÓG POŻAROWYCH 
ORAZ 24 GODZINEJ PRACY JEDNOSTKI PUBLICZNEJ. NALEŻY MIEĆ NA WZGLĘDZIE BEZPIECZNE I NIE 
UCIĄŻLIWE DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW GABARYTOWYCH. 
 

1.5.4.7. Zakres ilościowy robót 
�   Według wymagań wspólnych  
 

1.5.4.8. Odbiory robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu rusztowania  należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”  
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone kompletne dokumenty między innymi przywołane 
wcześniej oraz inne które Inspektor Nadzoru uzna za stosowne a których potrzebę uzasadni. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
– protokoły badań i sprawdzeń.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 
 

1.5.4.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  

 

1.5.4.10. Przepisy związane 
Normy: 

• Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych elementów. 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 
Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi  
zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. Rozdział 8 pt. „Rusztowania i ruchome podesty 
robocze”  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z 30 września 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745. Paragraf 8c wytyczne 
wynikające z DYREKTYWY 2001/45/EWG zmieniającej Dyrektywę 89/655/EWG w sprawie minimalnych 
wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w stosunku do sprzętu używanego przez pracowników w miejscu 
pracy.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 
nr 118 poz. 1263  

• Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Zmiany: Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330 
Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690 Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 Rozdział 6 określający prace szczególnie niebezpieczne 
zawiera punkt E – Prace na wysokości, w tym wytyczne dotyczące prac na rusztowaniach. 

• Załącznik nr 2 opisano szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym przez monterów 
rusztowań (tabela nr 2).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie 
i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających Dz. U. 2001 nr 73 poz. 770 Zmiany: Dz. U. 2007 nr 150 poz. 
1065 Specyficzne wymagania dotyczące rusztowań znajdujących się przy i na jednostkach pływających (Rozdział 
5 – Praca na wysokości).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126  

• Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 Zmiany: Dz. U. 2007 nr 210 poz. 1528 Dz. U. 2011 nr 
99 poz. 573  

• Instrukcje , aprobaty oraz karty techniczne producenta zastosowanych systemów i elementów. 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub 
systemu 
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1.5.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST5   INSTALACJA ODGROMOWA   

1.5.5.1. Wstęp 
1.5.5.1.1. Przedmiot  ST5 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
instalacji elektrycznej,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   
 

1.5.5.1.2. Zakres stosowania  ST5 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.5.5.1.3. Zakres robót objętych ST5 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� Modernizacji i wykonanie nowej instalacji odgromowej  

 
1.5.5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST5 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0 
 

 

1.5.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od dokumentacji i specyfikacji technicznych wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.5.2. Materiały 
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować przewody, 
sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie.  
Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla  których producent: - 
dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań 
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między 
narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne,  
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane 
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub 
aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

 
1.5.5.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora Nadzoru. 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów elektrycznych, przecinaków,  
Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy 
pracach instalacyjnych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
 

1.5.5.4. Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości oraz jakość przewożonych materiałów.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem odpowiedniego 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu.  

 

1.5.5.5. Wykonanie robót 
Prace między innymi obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie instalacji zewnętrznych, 
- złączy, 
- pomiarów, 
- odbiorów, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonania geodezyjnych mapa powykonawczych, 
- wszystkie prace towarzyszące oraz niezbędne do realizacji założenia  

 
1.5.5.5.1. Wymagania ogólne 

� Trzeba umożliwić przyszła całkowitą wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.  
� Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji odgromowej z innymi instalacjami.  
� Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.  

 
1.5.5.5.2. Wymagania ogólne dotyczące instalacji odgromowej 

� Układ połączeń i  rozdziału na dachu powinien zapewniać:  
- odpowiednie parametry dostarczanej wykazane w pomiarach,  
- przyjęte wymagania użytkowe,  
- dogodny montaż,  
- dogodną eksploatację oraz ciągłość i trwałość.  

 
1.5.5.6. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku robót i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Podstawę do odbioru technicznego stanowi: 
� Wykonawca robót elektrycznych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się 
z konstrukcją oraz technologią wykonania poszczególnych budynków, a także stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie do prac elektro montażowych.  
� Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed 
przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.  
� Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania.  
� Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem.  
� Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może również uczestniczyć przedstawiciel 
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest 
celowy.  
� Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem 
technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach 
międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
� Z każdego przeprowadzonego odbioru między operacyjnego powinien być sporządzony protokół 
podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać 
wpisane do dziennika budowy (robót). 
� Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. 
Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania 
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 
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sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub 
robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
inwentaryzacji geodezyjnej i jakościowej. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w 
obecności inwestora (zleceniodawcy) lub jego przedstawiciela. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i 
uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie można wykonać w formie wpisu do dziennika 
budowy (robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać 
do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. W systemie generalnego wykonawstwa 
robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od 
generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcą może przeprowadzić odbiór 
częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku 
bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. Częściowy 
odbiór instalacji powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji 
powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. Z odbioru częściowego należy spisać 
protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający 
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po usterkowy) i opisuje w oddzielnym 
protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
� Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do:  

- Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie 
zakryciu. 

- Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed 
zgłoszeniem instalacji do odbioru 

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupełnionej o 
wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy 

- Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji piorunochronnej budynku. Zgłoszenie to powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy 

- Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z  obowiązującymi 
przepisami. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeżeli takie 
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeżeli rozruch taki inwestor 
(zamawiający) zlecił wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać 
właściwie udokumentowane. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny 
wykonawca robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny 
wykonywanych robót. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej. Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalację 
elektryczną oraz niezbędne dokumenty do odbiorów. Przy odbiorze końcowym należy:  

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, warunkami technicznymi wykonania, normami i 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami sprawdzeń 
odbiorczych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym 
wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i 
częściowych,  

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i może 
być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.  

� Po wykonaniu instalacji odgromowej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca robót 
elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
odbiorcza powołana przez inwestora. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:  
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),  
-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, ustaleniami, przepisami techniczno-budowlanymi, 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  
- oględziny instalacji,  
- badania i próby montażowe,  
- próby rozruchowe,  
- sporządzenie protokołu odbioru. 
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� Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające 
świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej 
takiego świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach 
elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje:  
- oględziny instalacji elektrycznych,  
- badania (pomiary i próby) instalacji,  
- próby rozruchowe.  
� Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 

stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.  
� Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 

trakcie odbioru  
� Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny 

zostać wykonane oddzielne protokoły.  
� Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do 

odbioru końcowego budynku (instalacji odgromowej w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej 
następujące dane:  
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  
- nazwę i adres obiektu,  
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  
- datę wykonania badań odbiorczych,  
- ocenę wyników badań odbiorczych,  
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,  
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole 
� Oględziny instalacji elektrycznych należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
- spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami,  
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 
użytkowania.  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 
� Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: 

- Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
  zastosowane.  
- Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 
  prądem elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.  
- Sprawdza się zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001 
� Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:  

- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad,  
- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji,  
- wyłączania do celów konserwacji,  
� Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 60364-

5537:1999 oraz PN-EN 61293:2000 
� Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych  
� Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 

środowiskowych oraz ze względu na:  
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,  
- narażenia mechaniczne,  
-promieniowanie słoneczne, drgania, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 
elektrostatyczne lub jonizujące,  
- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,  
- kontakt ludzi z potencjałem ziemi,  
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- warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia pożarem, wybuchem i skażeniem,  
- kwalifikacje osób.  
� Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-

5-51:2000. 
� Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-5-54:1999,PN-EN 60445:2002 

oraz PN-EN 60446:2004. 
� Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych  
� Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych  
� Ocenia się zgodność z wymaganiami:  
PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038: 1999, PN-EN 606177:2002(U), PN-EN 60617-1 1:2002(U), PN-EN 

60617-6: 2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/03. 
� Należy zbadać zgodność wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN- EN 60998-2-1:2001, PN-

EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000. 
� Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady. Błędy montażowe i usterki 

wykryte w trakcie oględzin instalacji.  
� Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia 

i środki ochrony:  
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,  
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,  
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry zgodne z obowiązującymi przepisami.  
� Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:  

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych,  
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,  
- pomiar prądów upływowych,  
- przeprowadzenie prób działania,  
� Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem 

protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane:  
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,  
- miejsce jego zainstalowania,  
- rodzaj wykonanych pomiarów,  
- nazwisko osoby wykonującej pomiary,  
- datę wykonania pomiarów,  
- spis użytych przyrządów i ich numery,  
- liczbowe wyniki pomiarów i  uwagi i wnioski.  
� Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w 

zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.  
� Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na 

które usterka mogła mieć wpływ 
1.5.5.7. Zakres ilościowy robót 

�   Według wymagań wspólnych  
1.5.5.8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST0. 
Wszystkie roboty wymienione w ST10  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.5.5.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  

1.5.5.10. Przepisy związane 
Normy: 

• PN-EN 04700:1998/Azl:2000. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 

• PN-EN 62305-4:2011 - wersja polska Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach  

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze  

• PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

• PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
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• PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

• Normy przywołana w pkt 6 niniejszej ST, Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Ustawy: 

• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 
881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, 
poz. 881).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. 
U. 2004 nr 6, poz. 41).  

• Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.2003 nr 229, poz. 2275).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 
718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 
i 899; nr 96, poz. 959). 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).  

• Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.717 
i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 
464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875). 

• 9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, 
poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, 
poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50, 
poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).  

• Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155, 
poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).  

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).  

• Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz. 1864).  

• Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, 
poz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, poz. 1152;Dz. U. 2000 nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz.1268; 
Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99, poz.1075; nr 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, 
poz. 1405; nr 154, poz.1805; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 135, poz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199,poz. 1673; nr 200, 
poz. 1679; Dz. U. 2003 nr 166, poz. 1608; nr 213, poz. 2081).  

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954; Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. U. 
2003nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców(Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957) - utraciło 
moc obowiązującą z dniem 01.01.2004 r.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2004 nr 105, poz. 1114).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu 
uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. 2003 nr 17, poz. 158).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej 
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. 2003 nr 104, poz. 971). 23. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i 
elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858)2. 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U.2003 nr 143, poz. 1393)'. 25. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2003 nr 138, poz.1316)2. 26. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r.  w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 117, poz. 1107)3. 27. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia 
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energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy (Dz. U. 2003 nr 219, poz. 2157)4. 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz 
sposobu ich oznakowania (Dz. U. 2004 nr73, poz. 6595).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury 
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 
2003 nr 90, poz. 8486).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje 
na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 6441).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr120, poz. 1021; Dz. U. 2003 nr 28, poz. 240).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. 
2001 nr 30, poz. 346).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły był 
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002 nr 173, poz. 1416).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
(Dz.U. 2003 nr 143, poz. 1393)2. 33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 
nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,poz. 1156).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1067; Dz. U. 2003 nr 1, poz. 8).  

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz, U. 1997 nr 132, poz. 877).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.      w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999   nr 74, poz. 836).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budować, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budować (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1127).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554). C 
60038:1999 Napięcia znormalizowane IE 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub systemu 
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1.5.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST6  OBRÓBKI  BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 

1.5.6.1. Wstęp 
1.5.6.1.1. Przedmiot  ST6 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
robót dekarskich tj. obróbki blacharskich, rynien i rur spustowych,  związanych z realizacją zadania na terenie 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy 
ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   
 

1.5.6.1.2. Zakres stosowania  ST6 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.6.1.3. 
 

1.5.6.1.3. Zakres robót objętych ST6 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� przygotowanie i wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, 

konstrukcji wsporczych oraz pozostałych elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia 
dachowego 

� przygotowanie i wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z 
elementami ścian, kominów, attyk, podstaw 

� przygotowanie i wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych 
� przygotowanie i wykonanie obróbek blacharskich pasów pod i nadrynnowych, obróbek gzymsów i 

krawędzi zadaszeń itp. 
� wykonania wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia 

technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynków 
� przygotowanie i wykonanie rynien wiszących z blachy stalowej ocynkowanej na hakach rynnowych 

( rynhakach) o średnicy 20cm 
� wykonanie rur spustowych  z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 15cm  
� wykonanie połączeń  rur spustowych z podejściami odpływowymi kanalizacji deszczowej 

 
1.5.6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST6 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0. 
 

 

1.5.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od dokumentacji i specyfikacji technicznych wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.6.2. Materiały 
1.5.6.2.1. Właściwości materiałów i wyrobów 

� Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych w tym i obróbki blacharskie  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie 

� Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku 
(ca.275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Lub w gotowych elementach tj. 
rynny i rury itp. 

� blacha stalowa ocynkowana grubości 0,55-0,6 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, klej systemowy, 
systemowe obróbki blacharskie ze stali powlekanej odpowiadające wybranemu producentowi systemu 
rynnowego, rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej grubości min.0,55 mm o przekrojach 
odpowiadających istniejącym lub nowowykonywanymi, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubości 
min.0,55 mm o przekrojach odpowiadających istniejącym, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, 
materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki 
gumowe, kapturki maskujące. 
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1.5.6.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, urządzeń, itp.  
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora Nadzoru. 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektro wkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek 

gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, 
palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy, wyciąg budowlany ”. 

- Samochód skrzyniowy.  
Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy 

budowlanych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

1.5.6.4. Transport 
Wymagania ogólne transport materiałów i sprzętu: 

    Ogólne wymagania transportu podano w ST0 
 

1.5.6.5. Wykonanie robót 

• Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.  

• Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 

• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o 
przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Wokół wpustu jeśli taki jest zaproponowany, w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu, powinno 
być ukształtowana zlewnia w poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

• Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 

• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż  2%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m.  

• Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyna niedrożności rur spustowych.  

• Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

• Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999  

• Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
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• Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2,5 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha.   

 
Prace obejmują między innymi: 

� prace przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót i ich składowania, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
� przygotowanie materiałów, 
� wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
� przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
� gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
� wywiezienie i utylizacja odpadów i nieużytych elementów  
Rusztowania jako roboty pomocnicze nie będące pracami podstawowymi należy ująć w robotach 
budowlanych dla których są niezbędne do wykonania robot podstawowych. 
 

1.5.6.5.1. Wymagana ogólne 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST0.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji schemat organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty dekarskie. Rozpoczęcie robot 
dekarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji 
technologicznej. 
 

1.5.6.5.2. Przygotowanie podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie czy obróbkę powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mieć odpowiednio 
uformowane styki z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić od 20-40 mm a szczelin obwodowych około 20mm. Szczeliny 
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym.  

• W podkładzie winny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny  być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne 

• Podkład z papy pod obróbkę  winna być umocowana do podkładu termicznie 
 

1.5.6.5.3. Układanie blachy  
Blach nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tyku cementowego lub cementowo-
wapiennego oraz na podłożu zawierającego związki siarki. Podłoża takie należy najpierw zagruntować 
roztworem asfaltowym a następnie położyć na nich papę.  
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób by nie nastąpiło pękanie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
Pas okapowy należy wykonać z blach przeznaczonych do krycia połaci dachowych łączonej w zależności od 
spadku na rąbki lezące pojedyncze lub podwójne i mocując żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi.  
Arkusze blach powinny być łączone   mechanicznie i klejone oraz  uszczelniane. 
 

1.5.6.6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy sprawdzić czy dostarczone na plac budowy materiały są 
dobrej jakości. 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
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502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola jakości polega między innymi na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są zgodne z 
dokumentacją, dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu właściwości  technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych: 
- wyglądu zewnętrznego powłoki 
- barwy powłoki 
- odporności powłoki na uderzenia 
- odporności powłoki na ścieranie 
- grubości wykonanych powłok 

1.5.6.7. Zakres ilościowy  robót 
Ogólne zasady dokonywania określenia ilościowego robót podano w ST0. 

 

1.5.6.8. Odbiory robót 
Odbiorom podlegają: materiały użyte do wykonania powłoki wodochronnej dachu dostarczana na plac 
budowy. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w etapach: 
- po przygotowaniu podkładu 
- po przygotowaniu kształtu obróbki  
- po ułożeniu i mocowaniu  podczas sprawdzenia spadków  
- po uszczelnieniu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów, cechy fizyczne i mechaniczne. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 

1.5.6.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST0.  

 
1.5.6.10. Przepisy związane 

Normy: 

• PN 

• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

• PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej.  

• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu.  

• PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.  

• PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje.  

• PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 

• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

•  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.(t. jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz .150), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub 
systemu 
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II. CZĘŚC INFORMACYJNA 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMOGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O DYSPONOWANIU  NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i że takie 
oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na jego żądanie w uzgodnionym czasie i formie. 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  

Wykonanie całego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamówienia, musi zostać wykonane zgodnie z 
obowiązującym Prawem, przepisami zawartymi w odpowiednich Rozporządzeniach  i aktualnych normach  
i normatywach między innymi: 

• ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) 

• ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zmianami) 

• spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 
690), z późniejszymi zmianami Dz. U. 2013 poz. 926 

• spełnić wymagania Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 
(Dz.U.04.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i innymi uregulowaniami 
prawnymi.  

• spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)  

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisów programu 
funkcjonalno–użytkowego,  

• wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach 
itp. oraz uwzględniać je podczas prowadzenia robót. 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE  I DOKUMENTY  

• Wizja lokalna  
Ze względu na Przedmiot całego Zamówienia, przed złożeniem oferty  zaleca się i dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji 
bezpośrednio na terenie i w obiektach Zamawiającego. Wykonawca winien  we własnym zakresie i 
własnym kosztem wykonać niezbędnych oględzin pomiarów i ewentualnych odkrywek. W 
przypadku stwierdzenia na budowie rozbieżności z udostępnionymi dokumentami Wykonawca 
będzie musiał uwzględnić zastaną sytuację w oferowanej kwocie i we własnych rozwiązaniach 
wykonawczych na budowie. Winien również własnym kosztem  ewentualne odkrywki doprowadzić, 
bezpośrednio po wizji, do stanu z przed ingerencji pod nadzorem Inspektora Nadzoru.  

• Kopia mapy zasadniczej  
Inwestor nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych w całym zakresie przedmiotowej 
działki. W posiadaniu Inwestora znajdują się tylko mapy w zakresach i szczegółowości i aktualności 
niezbędnych dla realizacji poprzednich inwestycji i robót projektowych i wykonawczych z tym 
związanych. Tego typu  materiały kartograficzne Inwestor udostępni na życzenie Wykonawcy do 
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wglądu. W przypadku konieczności wykonania pomiarów i sporządzenia mapy do celów 
projektowych Wykonawca winien je i ją wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 

• Zalecenia konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Cały przedmiotowy obszar nie znajduje się na „obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego 
wpisanego do rejestru zabytków” w tzw. „strefie ochrony konserwatorskiej”, jak i również 
przedmiotowe obiekty wraz z urządzeniami nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwoleń i uzgodnień dotyczących Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, jeśli jednak podczas wykonywania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 
lub Organ Administracji Publicznej stwierdzi, iż takie pozwolenie jest konieczne Wykonawca winien 
na własny koszt i własnym staraniem przygotować stosowną dokumentację, uzgodnienia itp. i 
wystąpić w imieniu Zamawiającego o odpowiednie pozwolenia.  

• Inwentaryzacja zieleni 
Inwestor posiada inwentaryzacje nasadzeń wykonana podczas wykonywania prac ogrodniczo - 
parkowych związanych z budową nowych obiektów na przedmiotowym terenie i może ją 
udostępnić na życzenie Wykonawcy do wglądu. Ze względu na czas upływający od daty wykonania 
inwentaryzacji Wykonawca winien wykonać weryfikacji nasadzeń w zakresie i obszarze niezbędnym 
dla realizacji Przedmiotu Zamówienia we własnym zakresie i własnym kosztem, a w przypadku 
ingerencji w istniejące nasadzenia winien uzgodnić propozycje i zmiany z Inwestorem i 
odpowiednimi służbami. 

• Plan miejscowy zagospodarowania terenu/ warunki zabudowy/warunki lokalizacji celu 
publicznego 
Na dzień 06.06.2019 roku, dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, ani nie istnieje w opracowaniu plan zagospodarowania terenu.  
Dla niniejszego obszaru obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 
września 2014 roku. Inwestor posiada uzgodnienia i dokumenty wynikające z wcześniejszych 
inwestycji budowlanych na przedmiotowym terenie i może je udostępnić na życzenie Wykonawcy 
do wglądu. 
Jeśli podczas wykonywania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca lub Organ Administracji 
Publicznej stwierdzi, iż pozwolenie na budowę jest konieczne, Wykonawca winien na własny koszt 
i własnym staraniem przygotować stosowną dokumentację, uzgodnienia itp. i wystąpić w imieniu 
Zamawiającego o odpowiednie pozwolenia.  

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Inwestor nie posiada aktualnych pomiarów zanieczyszczeń atmosfery i analizy ochrony powietrza, 
a dotychczasowe działania oraz użytkowanie obiektów nie wymagało sporządzenia takich 
dokumentów. Wykonawca winien wykonać takie pomiary we własnym zakresie i własnym kosztem 
jeśli przepisy szczegółowe lub nakazy Organów Państwowych tego będą wymagały dla realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. 

• Pomiary hałasu i innych uciążliwości  
Założono dopuszczalny poziomu hałasu emitowanego do środowiska określonego wartością 
równoważnego poziomu dźwięku A: 

- dla trenów przyległej zabudowy mieszkaniowej, 
LAeq D=55 dB/ LAeq N=45 dB 

- dla trenów zabudowy szpitali w miastach, 
LAeq D=50 dB/ LAeq N=40 dB. 

Mierzony hałas emitowany przez zmontowane w ramach tego Przedmiotu Zamówienia urządzenia 
oraz układ konstrukcyjny i  układ paneli nie może tworzyć dodatkowych niekorzystnych układów 
rezonujących i potęgujących natężenie hałasu niż w stopniu zastanym przez Wykonawcę. 
Wykonawca winien wykonać takie pomiary we własnym zakresie i własnym kosztem na 
zakończenie inwestycji jeśli przepisy szczegółowe lub uzgodnienia wzajemne dla realizacji 
Przedmiotu Zamówienia tego będą wymagały lub jeśli zastosowane rozwiązania lub elementy 
ochrony akustycznej będą budziły wątpliwości Inwestora, Nadzoru technicznego lub Inspektora 
Nadzoru.  Metodyka badań winna opierać się na podstawie Załącznika nr 7 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji z wyłączeniem punktu F – metoda bezpośrednia. 
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• Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych  
Inwestor nie posiada aktualnych pomiarów wymiarowych, kubaturowych i instalacyjnych oraz 
konstrukcyjnych ekspertyz dla przedmiotowych obiektów. Inwestor posiada dokumentację 
projektową i powykonawczą aktualną na dzień zakończenia budowy kilku budynków bez jej 
aktualizacji, którą  może udostępnić na życzenie Wykonawcy do wglądu.  
Wykonawca winien wykonać pełną inwentaryzację dla swoich celów we własnym zakresie i 
własnym kosztem, uwzględniając uwarunkowania architektoniczne i konstrukcyjne elementów lub 
fragmentów. 

• Deklaracje właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydanego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Planowana inwestycja nie wywiera istotnego odziaływania na stan jednolitej części wód na danym 
terenie. 

• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
Planowana inwestycja nie wywiera istotnego odziaływania na obszar Natura 2000 .   
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III. CZĘŚC RYSUNKOWA 
Schematy zawierają przybliżoną lokalizację  elementów na dachu oraz schematyczną 
lokalizację istniejących budynków, obiektów i urządzeń na terenie WCPiT. Schematy 
rysunkowe sygnalizują również istnienie i przybliżona lokalizację elementów 
towarzyszących do wymiany lub do modernizacji wraz z podstawowymi opisami 
gabarytów czy przyjętych wysokości, jednak  nie są one dokładną inwentaryzacją. 
Wszelkie potencjalne pomiary i weryfikacje parametrów charakterystycznych istotnych z 
punktu widzenia oferowanej kwoty, Wykonawca  może i zaleca się ich wykonanie  podczas 
zalecanej wizji lokalnej bezpośrednio na budowie i na obiektach zamawiającego.  
 
 



GSPublisherVersion 0.5.100.100

A-
11

A
-0

4

A
-0

4

A
-0

5

A
-0

5

A
-0

6

A
-0

6

A
-0

7

A
-0

7

E Bud B- ODC. 3

E Bud B- ODC. 1

E 
Bu

d 
B-

 O
DC

. 2

E Bud A- ODC. 2

E
 B

ud
 A

- O
D

C
. 1

E
 B

ud
 B

- O
D

C
. 4

E
 B

ud
 A

- O
D

C
. 3

E Bud A- ODC. 4

E
 B

ud
 A

- O
D

C
. 5

E Bud A- ODC. 6

E Bud C- ODC. 2

E
 B

ud
 C

- O
D

C
. 1

E
 B

ud
 C

- O
D

C
. 3

E Bud C- ODC. 4

E Bud C- ODC. 5

E Bud D- ODC. 1

E
 B

ud
 D

- O
D

C
. 2

E Bud D- ODC. 3

A-24

A-24

            LEGENDA:
BUD.1.             Budynek administracji  
BUD.2.             Łącznik   
BUD.3.             Budynek techniczny 
BUD.4.             Budynek portierni 
BUD.5.(5A;5B) Budynek szpitalny cz1.cz.2 cz.3 
BUD.6.             Budynek odziału rehabilitacyjnego 
BUD.7.             Budynek konferencyjno-rehabiltacyjny 
BUD.8.             Budynek szpitalny cz. 4
BUD.9.             Łącznik nowy   
BUD.10A. (10B) Budynek szpitalny NOWE SKRZYDŁO 
BUD.11.          Bud. Gospodarczy (Kostnica,magazyn)
BUD.12.          Bud. Gospodarczy (Warsztat )
BUD.13.          Garaże
BUD.14.          Trafostacja istniejaca

BUD. 1.

BUD. 3.

BUD. 4.

BUD. 13.

BUD. 2.

BUD. 8.

BUD. 5A.

BUD. 5.

BUD. 5B.

BUD. 6.

BUD. 7.

BUD. 9.

BUD. 10.B

BUD. 10A.

1 5 10 15[m]0

N

S

E
W

SKALA LINIOWA

BUD. 11.

BUD. 12. SKALA 1:500
RYS. 1.1. PFU-Dachy WCPIT

SCHEMAT OGÓLNY

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKÓW
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM

PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W
POZNANIU UL.SZAMARZEWSKIEGO 62

UWAGA:
Zakres szczegółowy wg PFU,
schematów, oraz wizji lokalnej

BUD. 14.



GSPublisherVersion 0.5.100.100

A-
04

A-
04

A-
05

A-
05

A-
06

A-
06

A-
07

A-
07

E Bud C- ODC. 2

E 
Bu

d 
C

- O
D

C
. 1

E 
Bu

d 
C

- O
D

C
. 3

E Bud C- ODC. 4

K1

K1

K1

K1 K1

K3

K2

K2

K2

W1

W1

W1

W2

A2

K4

W3
S1

S1

S2

W4

W4

RYNNA fi 200
do wymiany

RYNNA fi 200

RYNNA fi 200
do wymiany

RYNNA fi 200
do wymianykoryto wewnętrzne

nalezy poszerzyć

Rura spustowa fi 150
do wymiany

Rura spustowa fi 150
do wymiany

Rura spustowa fi 150
do wymiany

Rura spustowa fi 150
do wymiany

K6

K4
M1

D1

K5

M1

M1

K6

S2

P1

WD1

WD2
WD2

WD3

WD2

S1

S2

A1

A1

A1

A3

A1

A4

S1

RYNNA fi 200
do wymiany

A2

A3

S1

P1

P1
P1

P1

P1

K4

K7

A5

A5

RYNNA fi 200
bez zmian P1

P1

S1

SKALA 1:200
BUDYNEK 1 - SCHEMAT

K1- komin murowany otynkowany  1mx0,5m (h=1,0m-1,1m)
K2- komin murowany otynkowany  0,5mx0,5m (h=1,1m-1,3m)
K3- komin murowany otynkowany  1,7mx0,5m (h=1,2m-1,3m)
K4- komin murowany otynkowany 1,3mx0,5m (h=1,5m)
K5- komin murowany otynkowany 1,3mx0,5m (h=1,9m)
K6- komin murowany otynkowany 1,3mx0,5m (h=0,85m)
K7 - komin murowany otynkowany 1,1mx0,5m(h=1,2m)
W1 - podstawa wyrzutni  nieczynna 0,7mx0,7m  (h=0,25m)
W2 - podstawa wyrzutni  0,5mx0,5m
(h=0,25m) - wywiewka z podstawą fi160 do wymiany
W3 - podstawa wyrzutni 0,5m x0,5m (h=0,4m)
W4- podsatwa wyrzytni 0,5mx0,5m z nasadą typu CAGI do wymiany
WD1 wyrzutnia/czerpnia 0,8x0,8mna cokole  z papy 0,3m
WD2 wyrzutnia/czerpnia 0,4x0,4mna cokole  z papy 0,4m
WD3 wyrzutnia/czerpnia 0,3x0,3mna cokole  z papy 0,3m

A1 -  krawędz okapowa do wykonania
A2-  scianka attykowa otynkowana 0,5m
(h=0,4m) nowa obróbka
A3 - ogniomórek wewnętrzny h=0,3-0,6m- nowa obróbka
A4- attyka h=0,4m - nowa obróbka
A5 - okap bez attyki
M1 - konstrukcj astalowa do odmalowania
D1 - drabina istniejąca

S1 - wewiewka fi 160  (h=1,1m) do wymiany
S2 - wewiewka fi 160 (h=1,0m) do wymiany
P1 - przepust do wymiany

Zakres montażu styropapy

LEGENDA

RYS. 2.1. PFU-Dachy WCPIT

BUDYNEK 1 - SCHEMAT

UWAGA:
Zakres szczegółowy wg PFU,
schematów, oraz wizji lokalnej

1 5 10 [m]0

SKALA LINIOWA
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K1

RYNNA fi 200
do wymiany

Rura spustowa fi 150
do wymiany

K4

D1

A2

P1

P1

S1
S1

Rura spustowa fi 150
do wymiany

A3

A2

A1

A1

RYNNA fi 200
do wymiany

BUDYNEK 4 - SCHEMAT

K1- komin murowany otynkowany  1mx0,5m (h=1,0m-1,1m)
K4- komin murowany otynkowany 1,3mx0,5m (h=1,5m)

A1 -  krawędz okapowa do wykonania
A2-  scianka attykowa otynkowana 0,5m
(h=0,4m) nowa obróbka
A3 - ogniomórek wewnętrzny h=0,3-0,6m- nowa obróbka
D1 - drabina do wyremontowania

S1 - wewiewka fi 160  (h=1,1m) do wymiany
P1 - przepust do wymiany

Zakres montażu styropapy

LEGENDA

RYS. 2.2. PFU-Dachy WCPIT

BUDYNEK 4 - SCHEMAT

UWAGA:
Zakres szczegółowy wg PFU,
schematów, oraz wizji lokalnej

SKALA 1:100

1 5 10[m]

SKALA LINIOWA
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WD2
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WD1

WD1 W4

WD1

S1
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D1

D1

A1
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A2

M1

A1

A1

A3

A3A2

K14

K15 A1

A1

A2

Rura spustowa do
wymiany

BUDYNEK 5 I 5B - SCHEMAT

RYS. 2.3. PFU-Dachy WCPIT

UWAGA:
Zakres szczegółowy wg PFU,
schematów, oraz wizji lokalnej

SKALA 1:160

K1- komin murowany    4,2mx0,55m
K2- komin murowany    2,05mx0,55m
K3- komin murowany    1,05mx0,55m
K4- komin murowany    0,9mx0,55m
K5- komin murowany    2,25mx0,55m
K6- komin murowany    1,9mx0,55m
K7 - komin murowany   1,5mx0,55m
K8 - komin murowany   0,65x0,55m
K9 - komin murowany   2,60x0,55m
K10 - komin murowany 2,00x0,55m
K11 - komin stalowy 1,1x0,5m
K12 - komin murowany 0,7 x0,4m
K13 - komin murowany 0,7x0,7m
K14 - komin murowany 1,40x2,5m
K15 - nadbudowa murowana 1,0x1,0m h=1m
SOL1- Instalacja solarna do demontazu i utylizacji

W4- podstawa wyrzytni 0,5mx0,5m z nasadą typu CAGI do wymiany
WD1 wyrzutnia/czerpnia fi 300 mm
WD2 wyrzutnia/czerpniafi 200 mna

A1 -  krawędz okapowa do wykonania
A2-  krawędź attykowa z obróbką
A3 -  krawędz okapowa  typ 2 - do wykonania

M1 - konstrukcj astalowa do odmalowania
D1 - drabina do zamontowania
DO1 - wyłaz dachowy do wymiany wraz z
przygotowaniem nowego otworu w płycie żelbetowej

S1 - wewiewka fi 160  (h=1,1m) do wymiany
S2 - wewiewka obrotowa fi 160 (h=1,0m) do zachowania
P1 - przepust do wymiany

Zakres montażu styropapy

LEGENDA

BUDYNEK 5 I BUDYNEK 5B - SCHEMAT

1 5 10 [m]0

SKALA LINIOWA
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E Bud A- ODC. 4
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D1
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S4

S4
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S4 S4

S4

S5

S5 S5

W4

M1

M2

A1

M2

M2

A1
A1

A1

A1

A1

Rura spustowa do wymiany

Rura spustowa do wymiany

P1

P1

Rura spustowa do wymiany

M1

A2

A2

BUDYNEK 5A  - SCHEMAT

RYS. 2.4. PFU-Dachy WCPIT

UWAGA:
Zakres szczegółowy wg PFU,
schematów, oraz wizji lokalnej

SKALA 1:250

A1 -  krawędz okapowa do wykonania
A2-  krawędź attykowa z obróbką do wykonania

M1 - konstrukcja stalowa do odmalowania
M2 - balustrada stalowa do odmalowania
D1 - drabina do zamontowania

S4 - wewiewka fi 160  typu CAGI (h=0,5m) do wymiany
S5 - wewiewka fi 250 typu CAGI  (h=0,3m) do wymiany
P1 - przepust do wymiany

Zakres montażu wełny
twardej

LEGENDA

BUDYNEK 5A DACH WYŻSZY I NIŻSZY - SCHEMAT

1 5 [m]0

SKALA LINIOWA
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Rura spustowa fi 150
do wymiany

K1

Rura spustowa fi 150
do wymiany

K1

K1

K2
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K3

K5

K4
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K6

WD2

S1

S1

S1

S1

S1

A1

A1

A1

A1

A1 S1

S1

S1

K8

K9

K10

K11

K12

WD1

WD1

K14

K15

K16

K14

K16

S1

S1
S1

A2

A2
A2

M1
M1

WD1

S1

W5
W5

W5

W5

WD4

WD1

A1

R1

WD3 P1

P1

W4

S1

S1

W6

P1

S1

A2

SKALA 1:200

BUDYNEK 8 - SCHEMAT

BUDYNEK 8 - SCHEMAT

K1- komin murowany otynkowany  1.5mx0,5m (h=0,3)
K2- komin murowany otynkowany  2,5mx0,5m (h=0,3)
K3- komin murowany otynkowany  0,5mx0,5m (h=0,3)
K4- komin murowany otynkowany 0,95mx0,5m (h=0,3)
K5- komin murowany otynkowany 0,8mx0,5m (h=0,3)
K6- komin murowany otynkowany 0,7mx0,5m(h=0,3)

K8 - komin murowany otynkowany 3,3mx0,45m(h=1,0m)
K9 - komin murowany otynkowany 1,8mx0,45m(h=1,0m)
K10 - komin murowany otynkowany 1,9mx1,3m(h=2,6m)
K11 - komin murowany otynkowany 1,2mx0,45m(h=1,0m)
K12 - komin murowany otynkowany 0,5mx0,45m(h=1,0m)
K14 - komin murowany otynkowany 2,7mx0,45m(h=1,0m)
K15 - komin murowany otynkowany 0,3mx0,45m(h=1,0m)
K16 - komin murowany otynkowany 0,8mx0,45m(h=1,0m)

W4- podsatwa wyrzytni 0,5mx0,5m z nasadą typu CAGI do wymiany
W5 - podstawa wentylacyjna z nasadą typu CAGI do wymiany
W6 - przejscie przez dach z kanału wentylacyjnego
WD1 wyrzutnia/czerpnia 0,55x0,55m na cokole  z papy 0,3m
WD2 wyrzutnia/czerpnia 0,4x0,4m na cokole  z papy 0,4m
WD3 wyrzutnia/czerpnia 0,3x0,3m na cokole  z papy 0,3m
WD4 wyrzutnia/czerpnia fi 200  z elementami korytka elektrycznego

A1 -  krawędz okapowa do wykonania
A2-  scianka attykowa otynkowana 0,25m do
odtworzenia

M1 - konstrukcj astalowa do odmalowania

S1 - wewiewka fi 160  (h=1,1m) do wymiany

P1 - przepust do wymiany
R1- kable grzewcze do modernizacji lub wymiany

LEGENDA

RYS. 2.5. PFU-Dachy WCPIT
UWAGA:
Zakres szczegółowy wg PFU,
schematów, oraz wizji lokalnej

1 5 [m]0

SKALA LINIOWA
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A3

A3

S1

S1

S1

S1

A2

K1
K1

K1

A2

A2

A3

A3

K2

K2 S1A1

A1

A3

Rura spustowa
fi 150

Rura spustowa
fi 150

Rura spustowa
fi 150

Rura spustowa
fi 150

RYNNA fi 200
do wymiany

RYNNA fi 200
do wymiany

A3

P1

P1

SKALA 1:100
BUDYNEK 12 - SCHEMAT

K1- komin murowany otynkowany  0,8mx0,3m (h=0,35m)
do podwyzszenia i modernizacji

K2- komin murowany otynkowany  0,9mx0,4m (h=0,35m)
do podwyzszenia i modernizacji

A1 -  krawędz okapowa do wykonania z nowa rynna

A2-  scianka attykowa otynkowana (h=0,3m) nowa obróbka z
podwyższeniem attyki

A3 - ogniomórek wewnętrzny  i zamykający h=0,3-0,6m
- nowa obróbka z podwyższeniem attyki

S1 - wewiewka fi 160  (h=1,1m) do wymiany

P1 - przepust do wykonania na potrzeby przyszłych
instalacji

Zakres montażu styropapy

LEGENDA

RYS. 2.6. PFU-Dachy WCPIT

BUDYNEK 11 - SCHEMAT

UWAGA:
Zakres szczegółowy wg PFU,
schematów, oraz wizji lokalnej

BUDYNEK 12 - SCHEMAT

BUDYNEK 11 - SCHEMATBUDYNEK 13 - POZA
ZAKRESEM

1 5 [m]0
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