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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH  
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z 
DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.). 

       

 
  

NAZWA 

 

DZIAŁ ROBÓT 

71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 

 

GRUPA ROBÓT 
 71 20 00 00-0 
 

Usługi architektoniczne i podobne; 

71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne; 

71 40 00 00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu; 

71 50 00 00-3 Usługi związane z budownictwem; 

71 60 00 00-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej; 

 

KOD CPV                                                                               KLASA ROBÓT 
 71 21 00 00-3 
 

Doradcze usługi architektoniczne; 

71 22 00 00-6 Usługi projektowania architektonicznego; 

71 22 30 00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych; 
 71 22 10 00-3
 

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 

71 24 20 00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 

71 22 21 00-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich; 

71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 

71 25 00 00-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 

71 25 10 00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków; 

  

71 31 20 00-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej; 
 71 31 31 00-6
 

Usługi doradcze w zakresie kontroli hałasu; 

71 31 32 00-7 Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń; 

71 31 41 00-3 Usługi elektryczne; 
 71 31 42 00-4
 

Usługi zarządzania energią; 
 71 31 43 00-5
 

Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej; 

71 31 51 00-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych; 

71 31 52 00-1 Budowlane usługi doradcze; 

71 31 52 10-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa; 

71 31 70 00-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom; 

71 31 71 00-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej; 
 71 31 72 00-5 
 

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 

71 31 72 10-8 Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; 

71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71 32 80 00-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych; 

71 32 70 00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych; 

71 35 40 00-4 Usługi sporządzania map; 

  

71 42 00 00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 

  

71 53 00 00-2 Doradcze usługi budowlane;; 

  
 71 62 00 00-0 
 

Usługi analizy; 

71 62 10 00-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej; 
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PFU WCPiT  - 4 

KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 
 
 
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 
2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.).      

NAZWA 

 

DZIAŁ ROBÓT 

45… Roboty budowlane 

 

GRUPA ROBÓT 

45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45 2 00000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie 
inżynierii  lądowej i wodnej 

45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 4 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii 
wodnej i lądowej 

 

KOD CPV                                                              KLASA ROBÓT i PODKLASA ROBÓT 

45 1 11300-1 Roboty rozbiórkowe 

  

45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45 2 12413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego 

45 2 13200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 

45 2 20000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45 2 21244-4 Roboty budowlane w zakresie kanałów 

45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45 2 23100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45 2 23110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne 

45 2 23210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45 2 23800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45 2 23810-7 Konstrukcje gotowe 

45 2 23820-0 Gotowe elementy i części składowe 

45 2 23821-7 Elementy gotowe 

45 2 32200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45 2 32220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji 

45 2 32221-7 Podstacje transformatorowe 

45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45 2 61000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45 2 61100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45 2 61200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45 2 61210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45 2 61214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

45 2 61215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45 2 61420-4 Uszczelnianie dachu 

45 2 61900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45 2 62100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45 2 62110-5 Demontaż rusztowań 

45 2 62120-8 Wznoszenie rusztowań 

45 2 62400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45 2 62410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45 2 62420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 

45 2 62600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45 2 62680-1 Spawanie 

  

  

45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45 3 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45 3 12310-3 Ochrona odgromowa 

45 3 12311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45 3 14000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45 3 14200-3 Instalowanie linii telefonicznych 

45 3 14300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOSTAWY I MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI 
 
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z 
DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

45 3 14310-7 Układanie kabli 

45 3 14320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45 3 15300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45 3 15600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45 3 15700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45 3 16000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45 3 16100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45 3 20000-6 Roboty izolacyjne 

45 3 21000-3 Izolacja cieplna 

45 3 24000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45 3 43200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45 3 43220-1 Instalowanie gaśnic 

  

45 4 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45 4 10000-4 Tynkowanie 

45 4 21160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45 4 22000-1 Roboty ciesielskie 

45 4 32112-2 Kładzenie nawierzchni 

45 4 42000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45 4 42100-8 Roboty malarskie 

45 4 42110-1 Malowanie budynków 

45 4 42120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

45 4 42121-1 Malowanie budowli 

45 4 42200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45 4 43000-4 Roboty elewacyjne 

45 4 50000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45 4 52000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45 4 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

  

45 5 10000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

 

 
NAZWA 

 

KOD CPV                                                              KLASA ROBÓT i PODKLASA ROBÓT 

  

31320000-5 Kable energetyczne; 

31321700-9 Kable sygnalizacyjne; 

32562000-0 Kable światłowodowe; 

32562100-1 Kable światłowodowe do przesyłu informacji; 

32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych; 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45311100-1 Kable i przewody 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 

45310000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych; 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314000-1 Instalacja sprzętu telekomunikacyjnego; 

45314300-4 Instalacja infrastruktury kablowej. 

45315600-4 Prefabrykaty 

  

45 5 10000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
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 RYS.1. Schematyczna lokalizacja paneli na dachu Budynków WCPiT. 

I. CZĘŚC OPISOWA 

1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zamawiającego co do całość Przedmiotu 
Zamówienia odnosząc się do określenia urządzeń i robót budowlanych zgodnych ze specyfikacjami 
wykonania i odbioru robót oraz określenia prac projektowych zgodnych parametrami projektowymi 
Przedmiotu Zamówienia.  
Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 
rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, to zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-
użytkowego. 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych oraz przygotowania charakterystycznych parametrów szczególnie w zakresie potrzebnym 
do obliczenia ceny ofertowej urządzeń i instalacji oraz wykonania prac projektowych i towarzyszących.  
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferty na podstawie kalkulacji 
obejmującej kompleksową realizację zadania zawierającego między innymi wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym pozwoleniem 
na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, 
adaptacyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym i odbiorem, oraz 
przekazaniem Przedmiotu Zamówienia do użytkowania.  
W ramach Przedmiotu Zamówienia należy uwzględnić przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń i 
świadczeniem usług serwisowych wraz z  przeglądami serwisowymi przez okres gwarancji, który winien 
trwać minimum 3 lata, chyba że w warunkach ofertowych i umowie zawarto dłuższy okres. 
Program funkcjonalno-użytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urządzeń i instalacji oraz opis 
oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego działania  kompletnej instalacji, wraz z elementami 
towarzyszącymi, które stanowią szczegółowe i obowiązujące założenia do sporządzenia projektów 
budowlanych, zgłoszeń, uzgodnień, koncepcji ogólnej i szczegółowej. 
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1.2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Zamówienia jest inwestycja polegającej na : 

• Zaprojektowaniu architektoniczno-budowlanym, konstrukcyjnym, instalacyjnym 

• przeprowadzeniu procedury formalnej, 

• zakupie, 

• dostawie,  

• zamontowaniu,  

• uruchomieniu, 

• innych niezbędnych pracach i czynnościach prowadzących do wykonania kompletnego i 
optymalnie działającego systemu przetwarzania energii pochodzącej z „odnawialnych źródeł energii” w 
postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię  elektryczną, przy pomocy  układu 
paneli fotowoltaicznych o mocy 0,315 MW i innych urządzeń towarzyszących zlokalizowanych na terenie 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów 
przy ul. Szamarzewskiego 62.  

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien zaprojektować i wykonać kompletny 
układ instalacji i okablowania i opomiarowania wraz z synchronizacją z istniejącą siecią 
elektroenergetyczną oraz zapewnić możliwość obserwacji, przetwarzania i gromadzenia 
charakterystycznych parametrów instalacji wraz z wizualizacją wyników, oraz wykonać niezbędnych 
modernizacji rozdzielni i podrozdzielni w sposób zgodny z aktualnymi przepisami oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji.  

Ze względu na fakt lokalizacji instalacji na dachach istniejących budynków, ale również pośrednio 
na nowo projektowanych konstrukcjach wiatowych - parkingowych prace należy prowadzić z 
przewidzeniem odpowiednich wymogów i zgód formalnych w tym pozwoleń na budowę i zgłoszeń prac. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż dla wszystkich pokryć dachowych budynków na terenie WCPIT 
wykonano do tej pory stosowne remonty, a dachy pozostają na gwarancji Wykonawcy. Podczas prac 
jakakolwiek ingerencja w pokrycie musi zostać zaprojektowana i wykonana  zgodnie z projektem a 
gwarancja na szczelność pokrycia  w tych miejscach winna zostać objęta przez Wykonawcę Przedmiotu 
Zamówienia.  

Przedmiot Zamówienia obejmuje również prace przy rozdzielni głównej między innymi poprzez 
wykonanie pełnej modernizacji i wymiany rozdzielni o nowe elementy obudowy, przekształtnika 
AC/DC/AC, itp. wraz z magazynem energii mającym na celu zapobieżenia upływowi nadmiarowi energii 
do sieci.  

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe 
zamontowanych paneli przez cały okres udzielonej gwarancji, zakres serwisu zostanie określony  we 
wzorze umowy.  

1.2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nowa instalacja paneli fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej  
a w konsekwencji zmniejszenie wysokości rachunków za energię elektryczną opłacanych przez 
Zamawiającego, jak również ma na celu spowodować promowanie zachowań proekologicznych.  
Zaprojektowana i wykonana instalacja winna wykazać zmniejszenie energochłonności zgodnej z 
podejściem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2012/27/UE( Energy Efficiency Directive – 
EED) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej. 
Zaprojektowana kompletna instalacja winna mieć możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne elementy  
(tj. panele, falowniki, panele itd.) natomiast podstawowa( wymagana jako Przedmiot Zamówienia), łączna 
suma mocy zainstalowanych modułów fotowoltaicznych winna zapewniać moc znamionową 315kWp. 
Zaprojektowana, dobrana, dostarczona i uruchomiona instalacja fotowoltaiczna winna być połączona z 
istniejącą i zmodernizowaną rozdzielnią główną poprzez nowe podrozdzielnie lub zmodernizowane 
istniejące podrozdzielnie budynkowe poprzez  instalację odpływową w systemie BUS-BAR wraz z 
łącznikami synchronizacyjnymi i optymalizatorami mocy oraz przez nowe rozdzielnie odpływowe zgodnie 
z wytycznymi i warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez Operator Enea Dystrybucja, które w 
ramach tego Przedmiotu Zamówienia należy zmodernizować by spełnić założony standard i możliwość 
kontroli zużycia energii i udziału energii z paneli fotowoltaicznych w stosunku do energii pobieranej z sieci. 
Nowy system musi posiadać system kontroli dystrybucji  mocy i wymieniać wymagane informacje z 
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istniejącym na terenie systemem i układami zarządzania dystrybucją energii elektrycznej. Wszystkie 
obiekty, na których dachach zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, musza posiadać połączenia 
teletechniczne i takie połącznie jeżeli nie są wykonane należy zapewnić w zakresie umożliwiającej wymianę 
informacji między budynkami, na których dachach zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne jak i 
miedzy panelami/ falownikami wybudowanymi na gruncie w strefie miejsc postojowych.  
Inwestor zakłada i wymaga wykonania Przedmiotu Zamówienia: 
 

• przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań mechanicznych i urządzeń,  

• przy zastosowaniu urządzeń, instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii  w tym niskimi 
pośrednimi stratami energii oraz niskimi kosztami eksploatacji w oczekiwanym terminie trwałości 

• w poszanowaniu relacji sąsiedzkich i ich przyszłego komfortu akustycznego oraz zdrowotnego, 

• z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących Przedmiot 
Zamówienia, osób użytkujących go podczas normalnej eksploatacji i serwisów, 

• z uwzględnieniem bezpiecznego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami 
przekazywania dodatkowych obciążeń na istniejące obiekty i elementy konstrukcyjne, 

• z uwzględnieniem 24- godzinnego czasu pracy placówki oraz utrudnień związanych z funkcja 
prowadzonej działalności, 

• z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia dostarczenia mocy zastępczej, 
rezerwowej na czas prac 

• z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań konserwatorskich, 

• z uwzględnieniem aspektu ekologii i ochrony środowiska naturalnego,  

• przy użyciu materiałów bardzo dobrej jakości, 

• przy adekwatnym poziomie ekonomicznym, 

• analizie dostępnego miejsca i pewności zamontowania podkonstrukcji na dachach i na terenie,  

• wariantowemu rozważenia najbardziej korzystnej lokalizacji i ustawienia poszczególnych paneli, ze 
względu na koszty wykonania, koszty rozwiązań konstrukcyjnych dla istniejących obiektów, koszty 
eksploatacji, uwarunkowań zacienienia przez inne obiekty i żaluzje, stopie zwrotu całej inwestycji,  

• wykonania ewentualnych napraw i ingerencji w układ konstrukcyjny istniejących obiektów, 
niezbędnych przy montażu podkonstrukcji i samych paneli na istniejących dachach 

• wykonania ewentualnych remontów, modernizacji lub prac budowlanych adaptujących istniejące 
miejsca i pomieszczenia oraz instalacje na potrzeby poprawnego działania całego zamierzenia, 

• wykonania kompletnej instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzającej prąd elektryczny z 
promieniowania słonecznego, 

• wykonania, uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód oraz prowadzenia 
wszelkich uzgodnień podłączeń do sieci zewnętrznej, z jednostkami straży pożarnej, z konserwatorem 
zabytków, z urzędem miasta w niezbędnym zakresie  

• wykonania ewentualnych przesadzeń, napraw i ingerencji w istniejący drzewostan, placu 
parkingowego i istniejących elementów infrastruktury podziemnej, niezbędnych przy montażu paneli 
na nowoprojektowanych podkonstrukcjach wiatowych 

• wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami przesadzenia,  przycięcia lub uformowania korony 
drzew w celu optymalizacji nasłonecznienia paneli fotowoltaicznych przed zakończeniem realizacji 
Przedmiotu Zamówienia 

• Na przesadzone drzewa np. w okolicy istniejących miejsc parkingowych ( przesadzenie drzew w 
miejscach uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego)  Zamawiający wymaga min. 3 
letniej gwarancji od Wykonawcy, sposób pielęgnacji przez ten okres winien być przewidziany i 
zapewniony przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia 

• wykonania kompletnej  instalacji przetwarzającej i oddającej wyprodukowaną energię do sieci 
wewnętrznej obiektów należących do Zleceniodawcy przez istniejące lub modernizowane przez 
Wykonawcę w tym celu elementy odbioru i przetwarzania energii elektrycznej,  

• wykonania kompletnej instalacji sterowania i automatyki procesów wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania, ewentualnego magazynowania i odbioru wyprodukowanej energii, 

• uwzględnieniu w lokalizacji paneli możliwości zacieniania przez istniejące obiekty i elementy instalacji 
wraz z planowaną realizacją żaluzji fasadowych na dachach analogicznie jak dla żaluzji na istniejących 
dachach 
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• wykonaniem elementów opomiarowania wytwarzanej energii wraz z zwizualizowaniu parametrów na 
ekranie z podziałem na budynki i poszczególne części całej instalacji, 

• Zwizualizowaniu wielkości wytwarzanej energii w postaci parametrów elektrycznych i ilości unikniętej 
emisji CO2, i pyłów z elementami porównawczymi np., ilością drzew, powierzchni lasu, czy ilości paliwa 
tradycyjnego itp. wykorzystanego do wyprodukowania danej wielkości energii elektrycznej, 

• W zakresie Przedmiotu Zamówienia należy również zaprojektować i wykonać wszelkie wymagane 
instalacje:   

− odbioru mocy,  

− sterownicze i komunikacyjne,  

− oświetleniowe,  

− dostępu,  

− alarmowe, 

− odgromowe, przeciążeniowe, 

− diagnozujące i monitujące, 

− p.poż,  

− BMS pracy paneli i systemu bezpieczeństwa 

− Izolowania i rozłączania, 

− zwarciowa, przepięciowe i przeciwporażeniowe itd.. 

− Inwestor zakłada i wymaga żywotność podstawowych materiałów i rozwiązań architektoniczno–
konstrukcyjnych na min. 20 lat, należy to uwzględnić podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia 
przewidując starzenie się zaprojektowanych i zastosowanych materiałów i rozwiązań w 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, narażenia na czynniki zewnętrzne w tym i fizyko-
chemiczne pochodzących ze środowiska naturalnego oraz urządzeń towarzyszących, instalacji, w 
tym kanalizacyjnej oraz specyfikę lokalizacji instalacji w centrum miasta oraz wysokości i 
charakteru obiektów. 

• W zakresie oferowanej kwoty w czasie okresu gwarancji i Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 
zapewni przeglądy okresowe urządzeń i instalacji oraz bieżącą konserwację tychże oraz serwis. 

• Przedmiot Zamówienia obejmuje również reakcje Wykonawcy na awarię lub usterkę w terminie 24 
godzin od zgłoszenia oraz obejmuje  działania naprawcze licząc od zgłoszenia formalnego usterki w 
terminie do: 

− dotyczących rozdzielni elektrycznych oraz poprawnego zasilania w modernizowanych i 
zmienianych sekcjach elektrycznych  – do 48 godzin  

− dotyczącej okablowania i elementów wizualizacji oraz dotyczącej paneli fotowoltaicznych, 
falowników, itp.   – do 1 tygodnia 

1.2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot Zamówienia należy wykonać uwzględniając bliskość traktów komunikacji wewnętrznej i ogólnej 
oraz dróg p.poż oraz bliskość budynków sąsiednich wraz z istniejącymi elementami instalacji i konstrukcji 
na dachach budynków, istniejących nasadzeń podstawowych i zastępczych oraz możliwości  montażowych 
z drogi pożarowej i parkingów. 

 Wykonanie Przedmiotu Zamówienia należy wykonać w kilku zasadniczych etapach: 
A. Wybór i ocena lokalizacji najbardziej  korzystnej z punktu widzenia : 

− szerokości geograficznej, czyli kąta padania promieni słonecznych, 

− nachylenia powierzchni, na której instalowany będzie dany panel fotowoltaiczny, 

− azymut względem kierunku południowego, 

− kolizji z przeszkodami terenowymi i dachowymi jak anteny, kominy, centrale wentylacyjne, 
drzewa i inne obiekty, 

− zacieniania przez przeszkody i elementy instalacji fotowoltaicznej, 

− wyboru odpowiedniego typu i wielkości panela (paneli) i doboru odpowiedniego 
falownika(falowników) wraz z podziałem na instalacje,  

czego wynikiem będzie:  

• opracowanie analizy wariantowej dla różnych lokalizacji i różnych rozwiązań technicznych, 

• opracowanie koncepcji dróg technicznych i serwisowych, dróg i elementów pożarowych, doboru 
falowników, instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych, 

• opracowanie elektrycznych założeń modernizacyjnych rozdzielni i podrozdzielni 
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uwzględniających prace konieczne i opisane w niniejszym PFU 

• opracowanie dokumentacji projektowo – koncepcyjnej, do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
 

B. Opracowanie dokumentacji projektowej podstawowej wraz z uzgodnieniami : 

• ekspertyzy lub opinii konstrukcyjnej dotyczącej obciążeń dodatkowych pochodzących od 
elementów instalacji fotowoltaicznej w zależności od  konstrukcji danego obiektu wraz z 
rozwiązaniami ewentualnego dostosowania istniejących elementów nośnych i pokrycia: 

• wystąpieniem o nowe lub zmianę warunków przyłączenia do gestorów sieci 

• wystąpieniem o nowe warunki zabudowy lub zmianę warunków zabudowy wydanych dla 
inwestycji 

• uzyskanie prawomocnego pozwolenia( pozwoleń) na budowę jeżeli będzie konieczne, 

• opracowanie dokumentacji projektowej technicznej- wykonawczej, 

• opracowanie dokumentacji dotyczących elementów zielonych wraz z uzgodnieniami prac 
ogrodniczych 

• przejęcie placu budowy przez Wykonawcę i objęcie funkcji Kierownika Budowy nad pracami, 

• rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych i robót budowlanych i instalacyjnych. 
 

C. Kontynuowanie prac budowlanych w tym wykonanie i montaż stałych konstrukcji wsporczych pod 
moduły fotowoltaiczne i urządzenia towarzyszące: 

• montaż  konstrukcji stalowych wg zaleceń opinii /ekspertyzy konstrukcyjnej i projektu 
technicznego  

• montaż urządzeń zasadniczych i pomocniczych, 

• modernizacja istniejących elementów instalacji np. odgromowej, przepięciowej teletechnicznej, 

• zakończenie prac wykończeniowych i ewentualnie terenowych, 

• uruchomienie urządzeń, 

• uzyskanie odpowiednich uzgodnień, pozwoleń i przekazanie zwrotne Zlecającemu placu budowy, 

• przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakończenie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, 

• przeprowadzenie pełnego odbioru, przeglądu i wstępnej konserwacji całej instalacji, 

• przeprowadzenie pierwszego instruktażowego czyszczenia instalacji w obecności pracownika 
Zamawiającego by ustalić standard czynności wymaganych przez Wykonawcę, lub sposób 
informowania Gwaranta o zaistnieniu usterki lub wady. 

• przekazanie gwarancji i instrukcji obsługi  

• Przekazanie harmonogramu przeglądów serwisowych, przekazanie książek gwarancyjnych i 
serwisowych oraz przekazanie haseł kontrolno-serwisowych do wiadomości Zamawiającego. 

• uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub milczącej zgody urzędu i gestora sieci,  
 

Kolejność i zakresy poszczególnych etapów należy uwzględnić podczas uzgodnienia harmonogramu 
prac, projektów podstawowych i branżowych oraz planu bezpieczeństwa i organizacji robót.  
 

D. Ze względu na charakter obiektu i jego funkcję, 24 godzinny tryb pracy oraz na stan podwyższonego 
zagrożenia przenoszenia COVID 19, należy przewidzieć, iż komunikacja pracowników, materiałów, 
urządzeń  itp. podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia winna być realizowana poprzez niezależne i 
indywidualne rusztowania, schodnie, schody, przejścia a jedynie w uzasadnionych przypadkach i pod 
kontrolą Zamawiającego poprzez ogólnodostępne trakty komunikacyjne, należy mieć na uwadze iż 
takie sytuacje jak i sytuacje przełączeń , odłączeń energetycznych, musi wymagać przygotowania 
zarówno ze strony Wykonawcy jaki Zamawiającego co należy przewidzieć w oferowanym terminie i 
kwocie.   

E. Ze względu na całkowity zakres Przedmiotu Zamówienia oraz formułę „zaprojektuj i wybuduj”, 
Wykonawca zobligowany jest na własny koszt i we własnym zakresie do przewidzenia i wykonania 
wszelkich opracowań, opinii, ekspertyz, map, uzgodnień i pomiarów kontrolnych wymaganych 
przepisami prawa, w sposób zgodny z zaleceniami aktualnych norm i normatywów.   

 
W przypadku braku uregulowania poniższych kwestii w podpisanej umowie między Wykonawcą a 
Zamawiającym należy uznać, iż: 
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F. Wykonawca może w ramach całego zlecenia powołać Podwykonawców poszczególnych prac. 
Zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawców prac musi nastąpić na drodze pisemnej a Wykonawca 
musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

G. Warunkiem rozliczenia całości Przedmiotu Zamówienia przez Inwestora jest między innymi 
dostarczenie pisemnego oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców o uregulowaniu ich płatności ze 
strony Wykonawcy. 

1.2.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WYMAGANE  PRZEZ ZAMAWIAJCEGO W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI 

Przedmiot Zamówienia bezwzględnie winien spełniać między innymi wymagania zawarte punktach 
niniejszej specyfikacji oraz poniższe założenia Zamawiającego w zakresie: 

• przygotowanie ternu budowy – winne być zaprojektowane i wykonane w zakresie jak najmniej 
obciążającym Inwestora podczas prac, biorąc pod uwagę ograniczenia miejsca do składowania i 
montażu, uwzględniając ciągły (24 godzinny) charakter pracy placówki oraz stosunkowo łatwy dostęp 
osób postronnych do elementów i obiektów. 
Winien uwzględniać, iż elementy  montowane na dachach znajdują się również bezpośrednio nad 
pomieszczeniami z pacjentami. Między innymi oznakowanie i zabezpieczenie winno być czytelne i 
wystarczające by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracownikom placówki oraz 
pracownikom wykonującym Przedmiot Zamówienia. Należy też uwzględnić, iż hałas pochodzący z prac  
budowlano - instalacyjnych nie może przekraczać dopuszczalnych norm w pomieszczeniach, w których 
znajdują się pacjenci. Należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację ewentualnych działań w 
związku z możliwościami nadmiernych drgań wyłączających aparaturę medyczną czy zapylenia 
przedostającą się  w sposób grawitacyjny czy mechaniczny.  
W przypadku wątpliwości Inwestora co do sposobu zabezpieczenia i ochrony istniejącej zieleni wszelkie 
prace tego typ winny być udokumentowane opinią lub raportem osoby w tym celu wykształconej i 
posiadającej stosowne uprawnienia. 

• architektury – całość architektury oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane jako 
architektonicznie spójne z budynkami sąsiednimi oraz charakterem obiektu, rozwiązania materiałowe 
winny być ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości budynku oraz 
pracy zasadniczej i serwisowania urządzeń, izolacje oraz rozwiązania p.poż  winny być dostosowane do 
funkcji budynku. Elementy i aranżacja powierzchni dachu oraz ewentualnych pomieszczeń winny 
zapewniać dostęp do przewidywanych urządzeń ich  ewentualną naprawę, serwis i wymianę. 

• konstrukcji – całość konstrukcji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane jako 
bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości, konsekwencje 
zniszczenia oraz sposób pracy i przekazywania obciążeń oraz serwisowania urządzeń, ponadto winny 
być przeprowadzone niezbędne analizy i ekspertyzy lub opinie istniejących obiektów dla których 
zwiększony zostaje poziom obciążeń i sposób odziaływania porywów wiatru i obciążenia śniegiem. 

• instalacji – całość instalacji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane jako 
odpowiadające dobranym urządzeniom i zapewniać bezpieczne i komfortowe przyszłe użytkowanie 
Przedmiotu Zamówienia. Rozwiązania materiałowe winny być ekonomicznie uzasadnione, 
uwzględniające przewidywany okres trwałości pracy zasadniczej i serwisowania urządzeń, instalacje 
pomiarowe i diagnostyczne winny zapewniać poprawność odczytów i możliwość ich interpretacji. 

• wykończenia – całość elementów wykończenia oraz jej elementy winne być zaprojektowane i 
wykonane jako odpowiadające do funkcji pomieszczenia, ale i oczekiwanego standardu. Zastosowane 
materiały i rozwiązania powinny zapewnić bezpieczne i komfortowe przyszłe użytkowanie Przedmiotu 
Zamówienia uwzględniając cykliczność pracy urządzenia oraz warunki cieplno-wilgotnościowe w 
pomieszczeniu.  

• zagospodarowania terenu – teren po zakończeniu prac, w momencie przekazywania placu budowy 
Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawić w stanie nie gorszym niż został mu przekazany, zwracając 
szczególną uwagę na istniejące elementy stałe jak rynny, obróbki czy elementy odgromowe oraz 
nasadzenia i tereny zielone. 

• standardu wykonania i oczekiwanej trwałości – wykonane elementy instalacji oraz zastosowane 
materiały i urządzenia nie powinny budzić wątpliwości co do swojego wysokiego standardu wykonania 
oraz trwałości, całość prac wykonywana przez Wykonawcę winna zaspakajać  

• kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakończeniu prac, Wykonawca winien 
pozostawić kompletną dokumentację z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, 
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kontrolnymi i sprawdzającymi oraz odbiorami formalnymi oraz instrukcją użytkowania przekazanych 
elementów, instalacji i urządzeń oraz dokumentacja fotograficzną z prowadzonych prac. 

• Dokumentacji fotograficznej – dokumentacja w formie papierowego opracowania z najważniejszych 
robót a w szczególności z robót i prac zanikających i niewidocznych podczas użytkowania Przedmiotu 
Zamówienia w tym prowadzonych na terenie Zamawiającego i na jego obiektach.  

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe i podstawowe informacje dotyczące Przedmiotu 
Zamówienia: 

• panele fotowoltaiczne winny być zlokalizowane na dachach obiektów budowlanych należących do 
Zamawiającego oraz w części na placu parkingowym w centralnej części działki 

• Założono montaż ok. 961 szt. Paneli o mocy 455Wp, dopuszcza się inną ilość i moc paneli 
zachowując wymóg osiągnięcia mocy minimum równej 0,315MW, Ze względu na zacienienia należy 
zastosować optymalizatory w ilości minimum 50% ilości paneli 

• Założono montaż min. 14 falowników dobranych zgodnie z założeniami producenta zestawów, 
dopuszcza się inna ilość falowników, po akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania projektu 
i spełnieniu założeń określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci ENEA Operator, 
lub wystąpienia o nowe warunki na własny koszt Wykonawcy w ramach umownego terminu 
realizacji Przedmiotu Zamówienia 

• podkonstrukcje i mocowania pod panele fotowoltaiczne założono jako wykonane w sposób stały – 
bez możliwości zmiany nastawy kąta nachylenia panelu, 

• podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne wykonać należy z aluminium a rozwiązania szczegółowe 
muszą uwzględniać odporność na czynniki atmosferyczne.  

• konstrukcja dla podkonstrukcji paneli wykonana ma być z aluminium ze stali nierdzewnej lub stali 
typu magnelis lub w wykonaniu ocynku ogniowego i  musi zostać szczegółowo zaprojektowana i 
wykonana zgodnie z projektem by wyeliminować ogniska korozji w przypadku styku dwóch 
materiałów np. połączenie stal-aluminium, lub styku aluminium z zaprawą wapienna lub 
cementową itp 

• konstrukcja aluminiowa lub stalowa winna być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem  
sąsiedztwa wywiewów i odpowietrzenia kanalizacji 

• lokalizacja Paneli i konstrukcji pod panele oraz lokalizacja i zabezpieczenia falowników winna 
uwzględniać lokalizację innych urządzeń w tym elementów odgromowych( np. maszty, iglice, 
odciągi)  

• podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne winna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem 
prefabrykacji i unifikacji elementów oraz możliwości transportowych i montażowych w danej 
lokalizacji, zakłada się brak spawania konstrukcji na dachu czy elewacji, połączenia wzajemne winny 
zostać zaprojektowane jako śrubowe a śruby winny być również wykonane z odpowiedniego 
materiału o odpowiedniej klasie i odporności, Wykonawca winien określić warunki okresowych 
kontroli podkonstrukcji i mocowań podczas eksploatacji Przedmiotu Zamówienia  

• podkonstrukcje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z założeniami dotyczącymi optymalnego 
ułożenia elementów na dachu z uwzględnieniem kąta nachylenia połaci, lokalizacji elementów 
dachowych jak kominy, wywietrzniki, wejścia przestrzenie techniczne i dostęp do urządzeń 

• podkonstrukcje ze względu na niezakłócenie ciągów wentylacyjnych i kominowych należy wykonać 
o odpowiedniej wysokości i schemacie konstrukcyjnym, w przypadkach koniecznych Zamawiający 
dopuszcza  wykonanie podkonstrukcji wyższej niż urządzenia na dachu i lokalizacje paneli powyżej 
nich, zachowując warunki prawa i warunki techniczne i wytrzymałości konstrukcji budynków,  

• profile przylegające do pokrycia dachu wyposażone winny być  w elastyczne elementy 
kompensujące nacisk, 

• Dla dachów typu płaskiego krytych papą dopuszcza się wykonanie konstrukcji typu balastowego  
po wcześniejszej analizie dopuszczalnych obciążenia konstrukcji dachu wykonanej przez osobę 
uprawnioną sposób kotwienia ewentualnych odciągów itp. lub kotwień winien być zaakceptowany 
przez Zamawiajacego 

• Wymaga się  deklaracji i certyfikatów, kart produktów materiałów i urządzeń w języku polskim. 

• Dla budynku nowo wybudowanego ( BUD.10 wg schematu PZT) należy przewidzieć głównie 
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podkonstrukcję wysoką,  uwzględniając odziaływania atmosferyczne, a samo mocowanie winno 
uwzględniać elementy stalowe już istniejące przewidziane i wykonane na etapie wznoszenia 
budynku (BUD10)   

• między podkonstrukcjami pod panele fotowoltaiczne oraz urządzenia towarzyszące należy 
zachować przejścia serwisowe oraz przeciw pożarowe umożliwiające odpowiedni dostęp, wymianę 
i możliwość bezpiecznego transportu ręcznego np. uszkodzonego panelu, założono przejście o 
szerokości min.80cm w uzasadnionych przypadkach szerokość ta może być inna jednak rozwiązanie 
to musi zostać zaakceptowane przez Zlecającego (mającego prawo do zanegowania 
zaproponowanych rozwiązań),  

• przejścia stałe i robocze dojścia serwisowe mają mieć zabezpieczenia w odpowiedni sposób  w tym 
w przypadku konieczności w postaci np. pochwytu lub innych niezbędnych elementów 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, przy czym cały układ winien umożliwiać  
odpowiednią konserwację pokrycia dachowego oraz jego stałych elementów tj. kominy, instalacja 
odgromowa, anteny  itp., nie może również utrudniać odprowadzenia wody opadowej oraz 
uniemożliwić odśnieżania dachu, 

• Zamawiający zakłada wykonanie osłon podkonstrukcji pod panele z elementów stalowych, lub 
równie trwałych w celu zapobiegania zaleganiu i nawiewaniu śniegu pod panel po np. zsunięciu się 
go z sąsiadującego panelu, szczegóły elementów należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 
podczas opracowania projektów  w tym konstrukcyjnych 

•  stałe trakty serwisowe muszą zapewniać przejście w odległości minimum 50cm od krawędzi dachu, 
a w przypadkach szczególnych Wykonawca zapewni stałe punkty asekuracyjne dla ekipy serwisowej 
i obsługi bieżącej, punkty te należy uzgodnić z projektantem prowadzącym i Inspektorem Nadzoru  

• panele fotowoltaiczne mają być wykonane w technologii monokrystalicznej  
lub w technologii nowszej o lepszych parametrach i sprawności, minimalne wartości zgodne z 
specyfikacją szczegółową, 

• ewentualne panele dachowe i mocowane nad miejscami postojowymi muszą wkomponować się w 
istniejącą elewację budynków w sposób harmonijny i architektonicznie spójny z charakterem 
danego obiektu, lub w przypadku braku takiego wkomponowania, zaakceptowanego przez 
Zlecającego, należy zaprojektować i wykonać elementy architektoniczne lub ich części spójne z 
oczekiwaniami estetycznymi Zalecającego oraz Konserwatora Zabytków, 

• ze względu na lokalizację obiektów w strefie ochrony konserwatorskiej wszelkie elementy 
zewnętrzne i wewnętrzne winny uzyskać na drodze uzgodnienia, opinię, zgodę lub decyzję 
odpowiedniego Urzędu i odpowiedniego Konserwatora Zabytków, 

• należy  dokonać analizy ochrony odgromowej i uziemiającej instalacji istniejącej i projektowanych 
paneli fotowoltaicznych oraz zapewnić  odpowiednią separację  od  istniejącej ochrony 
odgromowej popartej stosownymi projektami technicznymi oraz zapewnić zmianę instalacji 
odgromowej istniejącej w niezbędnym zakresie.  

• w przypadku istniejącej instalacji odgromowej należy zachować wyliczone dla obiektu odstępy 
izolacyjne lub wykorzystać podkonstrukcję jako element mogący przewodzić prądy piorunowe, pod 
warunkiem uwzględnienia skoordynowanej ochrony przeciwprzepięciowej, 

• należy zapewnić dostęp serwisowy do paneli i urządzeń towarzyszących,  

• należy zapewnić bezpieczny montaż i użytkowanie urządzeń w przyszłości, w tym bieżące zabiegi 
pielęgnacji powierzchni paneli, 

• instalacja – jej części emitujące hałas i drgania - ma być dodatkowo odizolowana antywibracyjnie i 
akustycznie od konstrukcji zasadniczej oraz podłogi i ścian, zaleca się wykonanie przekładek 
ibuprenowych lub gumowych, 

• instalacja – jej części nowo projektowane mogące powodować powstanie mostków termicznych – 
zakłada się wykonanie przez Wykonawcę dodatkowego odizolowania od konstrukcji zasadniczej, 
zaleca się wykonanie przekładek ibuprenowych lub gumowych i dodatkowe elementy termiczne, 

• instalację należy zabezpieczyć przeciw porażeniowo a wszystkie urządzenia aktywne i pasywne 
powinny być uziemione, 

• układy modernizowane i nowe układy wyposażone mają być w automatykę diagnozująco-
kontrolującą i informującą na bieżąco o parametrach sieci, 

• układy modernizowane i nowe układy wyposażone mają być w układy uwzględniające sytuację 
pożaru  i współpracujące z istniejącą instalacją  SAP zgodnie z wykonana przez wykonawcę 
ekspertyzą lub opinią p poż na potrzeby tej inwestycji, 
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• należy przewidzieć, zaprojektować i wykonać wyłączniki pożarowe budynkowe i instalacyjne biorąc 
pod uwagę, iż przerwa w obwodzie DC nie powoduje zaprzestania generacji napięcia na łańcuchu 
modułów, jeśli zwieranie modułów (zerowe napięcie) nie jest możliwe z punktu widzenia ekonomii, 
należy to wykazać w analizie i zaproponować rozwiązanie w projekcie branżowym, 

• należy przewidzieć i wykonać odpowiednie oznakowanie budynku wyposażonego w instalację 
fotowoltaiczną oraz przeprowadzić konsultację w tym kierunku z lokalnym oddziałem Państwowej 
Straży Pożarowej już na etapie projektu, a na etapie projektu należy wykonać uzgodnienia z 
rzeczoznawca p poz w zakresie zgodnym z aktualnymi wymogami 

• instalacja paneli winna być wyposażona w optymalizatory licząc min. 1 szt. na 2 panele, 

• Wszystkie elementy winne być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z opracowaną opinią 
przeciw pożarową, uwzględniając wytyczne ochrony p. poż. w tym zakresie, całość czynności, 
niezbędnych modernizacji lub wykonania poprawnych elementów, w tym i wyłączników głównych 
i pośrednich, elementów wyposażenia przeciw pożarowego Wykonawca musi przewidzieć na 
etapie składania oferty 

• poszczególne zestawy paneli na poszczególnych dachach winny być podłączone do pożarowego 
wyłącznika głównego i wyłącznika dla danego budynku znajdującego się przy wejściach głównych, 
w przypadku jego braku lub nie dostosowania obecnego wyłącznika głównego na poszczególnych 
budynkach do aktualnych przepisów należy dostosować go, zamontować, wymienić lub 
zmodernizować  do aktualnych wymogów, lub tez wykonany zgodnie z uzgodnieniami z 
rzeczoznawca do spraw p.poz.  

• należy stosować elementy i materiały przeznaczone do odpowiedniego rodzaju prądu stałego i 
przemiennego w odpowiednich częściach instalacji, 

• należy stosować odpowiednie dedykowane przewody „solarne” o odpowiedniej klasie izolacji 
napięciowej oraz przewidzianych do stosowania w warunkach zewnętrznych( odporność na 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV), 

• połączenia kablowe energetyczne mają być dostosowane do nominalnego napięcia i prądu.  
Kable mają być prowadzone w elementach osłonowych i elementach wspierających zgodnymi z 
obowiązującymi przepisami i obciążeniami dla danego przeznaczenia. Trasa prowadzenia 
przewodów lub kabli powinna zostać dokładnie zaprojektowana uwzględniając istniejące budynki 
oraz infrastrukturę istniejąca  oraz przestrzeń dostępową,  

• przepusty, przejścia kablowe rury instalacyjne, koryta, dukty  muszą być szczelnie i trwale osadzone 
i zapewniać odpowiednią klasę ognioodporności i zabezpieczać przewody solarne przed 
uszkodzeniem mechanicznym a także dostępem osób trzecich lub dostępem zwierząt, 

• przy podłączeniu falownika należy stosować zabezpieczenie  nadprądowe i przepięciowe oraz jeżeli 
producent falownika zaleca również ochrony różnicowoprądowej, nie dopuszcza się tzw. wyspowej 
pracy falownika, 

• falowniki muszą mieć sprawność europejską (euro-η) min.98% dla urządzeń 
beztransformatorowych, 

• instalacja winna posiadać funkcje ograniczenia generowanej mocy sterowanej przez magistralę 
przemysłową  dla współpracy z analizatorem mocy w rozdzielni głównej  w celu  zabezpieczenia  
sieci operatora i generatora prądotwórczego przed mocą zwrotną z paneli  

• system ochrony ma posiadać rozwiązania chroniące przed łukiem w przypadku przebicia lub 
przerwania kabli DC, 

• zakłada się wykonanie systemu wykrywania zwarć dziennych, 

• w przypadku modułów fotowoltaicznych wymagających uziemienia jednego z biegunów( moduły 
cienkowarstwowe) należy stosować  falowniki zapewniające izolację galwaniczną wejścia i wyjścia  

• przewiduje się i wymaga instalowanie liczników energii elektrycznej zgodne z aktualnymi 
wymogami oraz warunkami technicznymi przyłączenia do sieci w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania instalacji, 

• należy przewidzieć, zaprojektować i wykonać rozłączniki izolacyjne DC jeśli nie są elementem 
falownika oraz bezwzględnie należy zastosować urządzenia zapewniające ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim, 

• spadki napięć (straty energii) na przewodach między modułami panelami fotowoltaicznymi a 
falownikiem jak i między falownikiem a miejscem przyłączenia do sieci muszą mieć wartość poniżej 
1%, 

• cały układ ma być zintegrowany z istniejącymi systemami nadzoru infrastruktury informatycznej 
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oraz ma mieć możliwość wysyłanie komunikatów SMS, poczty elektronicznej przy uruchomieniu, 
zatrzymaniu oraz informowaniu o ewentualnych zakłóceniach  w pracy instalacji do min. 4 
numerów/adresów itp. (karta sim  zostanie dostarczona przez Zamawiającego po zgłoszeniu 
zapotrzebowania przez Wykonawcę) , 

• przewiduje się i wymaga agregacji i dostępu do stosownych danych poprzez sieć w systemie 
24h/dobę, cały system musi zapewniać możliwość zarządzania wytworzoną energią z różnymi 
elementami budynku( urządzeniami)  w zależności od dostępności  takiej energii, 

• Ze względu na gwarancje na istniejących dachach należy przewidzieć w razie konieczności korektę 
lokalizacji i wysokości (zapewniając odpowiednie przepływy powietrza) istniejących wywietrzaków 
dachowych i wentylacji, kominów zlokalizowanych na dachach po montażu instalacji 
fotowoltaicznej (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od Wykonawcy wykonania 
pomiarów potwierdzających przepływy zgodne z obowiązującymi normami i przepisami), 

• Carporty/Wiaty wykonane jako systemowe do montażu poprzez kotwienie do zaprojektowanych i 
wykonanych stóp fundamentowych, 

• orientacja spadków zadaszeń zbliżony do wschód – zachód , 

• pochylenie zadaszenia założono w przedziale :  5 do 15 %, 

• materiał nierdzewny: stal nierdzewna, stal z powłoką typu magnelis, aluminium malowane 
proszkowo,  

• konstrukcja Carportów/wiat  mocowana mechanicznie za pomocą normaliów do 
prefabrykowanych elementów betonowych osadzonych w ziemi, 

•  dla carportu/wiaty możliwość wyjęcia fundamentowania systemowego z gruntu za pomocą 
powszechnych maszyn,  

• elementy łączeniowe fundamentów z podporami za pomocą normaliów z odpowiednich metali, 

• konstrukcja carportu/wiaty ma zapewniać ułożenie paneli, zapewniającą systemową szczelność 
przed  bezpośrednimi opadami deszczu,( nie dopuszcza się połączeń między panelami poprzez 
nakładanie silikonów na połączenia )  

• konstrukcja  i rozwiązania  carportu/wiaty musi mieć  zapewniona w poprawny system 
odprowadzenia wody opadowej do terenu zielonego  

• podpory  carportu/wiaty – typu słupowego - wyklucza się podpory typu pełnego ( ścianki ) 
minimalna szerokość netto między podporami 3000 mm umożliwiające otwieranie na pełną 
szerokość wszystkich drzwi pojazdów osobowych, musi zostać zapewniona po poprawnym 
zaparkowaniu swobodny dostęp do pojazdu.  

• prowadzenie przewodów dla carportu/wiaty – wewnątrz podpór oraz pod spodem paneli bez 
łatwego dostępu przypadkowej osoby , 

• ze względu na dobre chłodzenie paneli oraz szybki dostęp techniczno-diagnostyczny do 
konektorów  połączeniowych i optymalizatorów  nie dopuszcza się zamykania paneli od strony 
spodniej np. przez montaż paneli na blachach trapezowych(dla carportów/wiat), 

•  minimalna wysokość wjazdu dla carportu/wiaty netto: 2200 mm od poziomu gruntu, przy czym na 
całej długości carportu należy zachować możliwość swobodnego dojazdu pojazdem osobowym 

•  konstrukcje carportu/wiaty należy wyraźnie oznaczyć  wysokościowo 

• Dla carportu/wiaty należy zapewnić możliwość późniejszego systemowego montażu instalacji 
systemu ładowania pojazdów elektrycznych (ładowarka, gniazda, wtyczki i przewody ładowania, 
panel komunikacyjny), montaż tychże instalacji musi być wykonany we wnętrzu nóg 

• Cały układ paneli ma być wyposażony we wspólny  graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem z 
pełnym podglądem i wizualizacją parametrów i sygnalizacją optyczną stanów alarmowych w 
modernizowanej rozdzielni 

• urządzenie centralne  winno mieć podświetlony przycisk ręcznego awaryjnego wyłączania całej 
instalacji na wypadek awarii, mogącej doprowadzić do zagrożenia życia personelu lub uszkodzenia 
sprzętu, 

• urządzenie przypisane do jednego dachu- sekcji paneli winno mieć przycisk ręcznego awaryjnego 
wyłączania tej części instalacji na wypadek awarii, mogącej doprowadzić do zagrożenia życia 
personelu lub uszkodzenia sprzętu, 

• istniejące rozdzielnie w poszczególnych budynkach oraz rozdzielnia główna ma być 
zmodernizowana w niezbędnym zakresie i być przygotowana do współpracy  z nowym  źródłem 
zasilania, z uwzględnieniem zasilania i współpracy z agregatami prądotwórczymi i z istniejącą 
instalacją elektryczną, 
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• nowa instalacja ma być przystosowana do komunikacji z systemem diagnostyki i 
teleinformatycznym systemem monitoringu i zarządzania jak i również wyposażona w dostęp i 
podłączenie do instalacji teleinformatycznej bezprzewodowej (Internetu przez Wi-Fi lub Ethernet) 
oraz w interfejs dla inteligentnego licznika energii, 

• dane z istniejących systemów mogą być zbierane bezprzewodowo, przy wykorzystaniu modemów 
GSM (nie wymagających montażu anten na budynkach) ale i muszą być połączone osobnym 
światłowodem. System zostanie wyposażony w pamięć trwałą o pojemności umożliwiającej co 
najmniej 5-cio letnią archiwizację danych dotyczących między innymi:  

− produkcji energii w poszczególnych godzinach , dniach roku, latach, 

− poziom nasłonecznienia, 

− awarii i błędów systemu (dziennik zdarzeń), 

− parametrów pracy pozostałych komponentów systemu, 

− faktycznego poziomu wytwarzanej energii dla poszczególnych pakietów paneli, falowników i 
budynków, 

− faktycznego niezależnego pomiaru  stanu sprawności poszczególnych elementów 

− zdarzeń w sieci elektroenergetycznej (analiza parametrów, rozłączenia, i in.),  

• system zbierania danych zostanie logicznie połączony z systemem prezentacji danych. Ogólne dane 
będą udostępniane powszechnie. Dane serwisowe będą dostępne również z poziomu przeglądarki 
internetowej po wprowadzeniu hasła dla różnych kont o różnym poziomie dostępu. Zmiana 
parametrów nominalnych urządzeń przez użytkownika systemów zostanie trwale wyłączona co 
zapobiegnie przypadkowym zmianom parametrów i uchroni system przed włamaniem 
internetowym, 

• należy przewidzieć możliwość w późniejszym terminie stworzenie podstrony internetowej będącej 
częścią istniejącej strony Zamawiającego, z parametrami wizualizowanymi na monitorach 
kontrolnych 

• wizualizacja prezentowana  na ekranie LCD musi zawierać co najmniej parametry pracy systemu 
fotowoltaicznego:  

− wyprodukowanej energii elektrycznej dziennej, 

− wyprodukowanej energii elektrycznej miesięcznej, 

− wyprodukowanej energii elektrycznej rocznej,  

− stanu urządzeń automatyki, 

− napięcia układu elektrycznego po stronie DC,  

− natężenia prądu po stronie AC,  

− natężenia promieniowania słonecznego,  

− ograniczenia emisji CO2, i inne dane uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektów 
branżowych 

− innych uzgodnionych z Zamawiającym 

• zakłada się wykonanie stacji pogodowej, której dane wyświetlane będą na ekranach, lokalizacja 
winna wynikać z analizy przeprowadzonej na potrzeby koncepcji 

• ekran nr 1 typu LCD  o wielkości zgodnej z zakresem wyświetleń w czytelnej formie( założono 32 
cale) dla  możliwość odczytu danych z odległości 1,5m,  z danymi ogólnodostępnymi ma znajdować 
się  w budynku głównym (BUD  5 lub BUD 10) podwieszony w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego a dane zbiorcze musza być uaktualniane 

• ekran nr 2 z danymi serwisowymi i schematem układu itp. ma znajdować się w budynku przy 
istniejącym małym agregacie( który zostanie odłączony)  w miejscu rozbudowanej szafy i 
dodatkowej sekcji, ma on umożliwiać wgląd do wszystkich parametrów  systemu fotowoltaicznego  

• „architektura” systemu prezentacyjnego zostanie zaprojektowana w taki sposób, żeby można było 
podłączać do niego kolejne systemy fotowoltaiczne, 

• skrzynki instalacyjne zlokalizowane  w pobliżu modułów fotowoltaicznych  oraz w pobliżu 
falowników, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli i 
umieszczeniu urządzeń zabezpieczających, powinny posiadać odpowiednią klasę ochrony przed 
warunkami zewnętrznymi(IP), właściwą klasę wytrzymałości izolacji napięciowej a także spełniać 
odpowiednie wymagania jakościowe, np. wentylacja – zapobieganie kondensacji pary wodnej,itp 

• falownik ma być usytuowany w dedykowanym miejscu technicznym, który należy wyposażyć w 
podstawowe instalacje  jeśli taka nie istnieje tj. oświetleniowa, wentylacyjna i klimatyzacyjna jeżeli 
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będzie taka potrzeba, nie dopuszcza się montowanie falownika w pomieszczeniu przeznaczonym 
na stały pobyt ludzi i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, chyba że zastosowane zostaną dodatkowe 
elementy ekranowe i zabezpieczające, a na lokalizację wyrazi zgodę Zamawiający 

• falownik musi być zamontowany na podłożu niepalnym, nieprzewodzącym i stale suchym, 

• falownik oraz panel sterujący itp. musi być łatwo dostępny dla obsługi technicznej, musi być 
jednoznacznie oznakowany z określeniem niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia i być 
zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, 

• przestrzeń techniczna dla instalacji falowników i elementów zabezpieczeń  ma być  wentylowana 
oraz wyposażona w sygnalizację stanu działania,  

• Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia winien określić dokładne parametry wody 
służącej do oczyszczania i czyszczenia paneli wraz z opisem wykonaniem takiego czyszczenia oraz 
przeprowadzić szkolenie osobowe w tym zakresie. Wykonawca przekaże zaświadczenie imienne z 
takiego szkolenia 

• należy przewidzieć dodatkową sekcję w rozdzielni głównej odbioru mocy z falowników 
poszczególnych budynków wraz z analizatorami i odłącznikami dla każdej sekcji oraz nowa sekcję 
pomiarową, 

• w celu zapobiegania oddawania nadwyżki energii  do sieci zawodowej ENEA, należy przeanalizować 
aktualne i zamierzone w najbliższej przyszłości zużycie energii oraz przewidzieć w rozdzielni głównej 
odbioru mocy, układ akumulująco- kompensacyjno-optymalizujący. Układ powinien umożliwiać w 
części akumulowanie energii nadwyżkowej (poziom ekonomicznie uzasadniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego na etapie opracowania analizy i projektu wykonawczego)w celu zapobiegania 
przekazywania energii do sieci zewnętrznej i w  stosunku do aktualnych poborów własnych energii 
przez Zamawiającego i móc oddać ją do sieci wewnętrznej w innym momencie, bezpośrednio po 
zwiększeniu zapotrzebowania poboru energii lub należy przewidzieć podłączenie odpowiednich 
elementów i instalacji terenowych lub zewnętrznych, które ta energię spożytkują, 

• należy przewidzieć dodatkową sekcję BUSBAR wraz z odpływowym wyłącznikiem mocy i systemami 
zabezpieczeń i licznikiem globalnym produkcji z instalacji fotowoltaicznej, 

• zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnego systemu inteligentnej optymalizacji pracy paneli 
poprzez zastosowanie „optymalizatorów” na potrzeby  śledzenia maksymalnego punktu mocy 
(MPPT) każdego modułu oraz odcięcia napięcia DC modułów przy jego pomocy podczas serwisu i 
sytuacji pożaru, 

• należy przewidzieć dodatkową część szafy komunikacyjnej z układami BMS, światłowodowymi 
koncentratorami i mediakonwerterami, 

• w przypadku konieczności należy przewidzieć nieprzerwane zasilanie dla budynków i komórek 
WCPiT na koszt i urządzeniami Wykonawcy, podczas prac należy przewidzieć urządzenia rezerwowe 
oraz zorganizować sposób pracy by zapewnić ciągłość pracy i możliwość funkcjonowania jednostki 
publicznej.  

• Wykonawca odpowiada za szczelność i wykonanie  dachu w miejscach ingerencji podczas prac przy 
instalacji fotowoltaicznej. Dachy w obecnym stanie posiadają pełna aktualną gwarancje na poszycie 
i zapewniają odpowiednie spadki, szczelność i funkcjonalność zgodną z dotychczasowym 
użytkowaniem. Wykonawca po pracach udzieli gwarancji na fragmenty, w które ingerował i za które 
będzie ponosił odpowiedzialność przez czas udzielonej gwarancji. 

• należy przewidzieć zmodernizowanie rozdzielni głównej w budynku głównym ( BUD5) o : 
o demontaż starej rozdzielni  
o montażu nowej rozdzielni wolnostojącej min. 3 sekcyjnej ( wym. Minimalne szafy 65x40 i 

wysokości 200cm ) 
o szafy  w poszczególnych sekcjach wyposażyć w układy SZR zasilania na bazie wyłączników z 

napędami silnikowymi 
o nowa sekcje umożliwijacą włączenie /wyłączenie obwodów falowników 
o obwody falowników wyposażyć w 3-fazowe analizatory energii z magistralą Mod Bus 
o obwody wejściowe głównych linii zasilających oparte muszą być na wyłącznikach 

kompaktowych z elektronicznymi członami zwarciowo przeciążeniowymi, 
o  zabezpieczenia odpływów głównych powyżej 63A winne być wykonane na bazie pionowych 

rozłączników bezpiecznikowych zabudowanych na systemowych szynach zasilających, 
o  każde z  zabezpieczenia do 63A wykonać w ilości istniejącej – zinwentaryzowanej - plus 20% 

rezerwy, 
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o należy dodatkowo w stosunku do istniejących obwodów zastosować dodatkowo drugie 
obwody rezerwowe na każdą sekcję,  

   
  Fot.1 Rozdzielnia istniejąca  w BUD .5 

     
Fot.2 Roz. w BUD .5   Fot.3 Roz. w BUD .5  Fot.4 Roz. w BUD .5 
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Fot.5 Roz. w BUD .5   Fot.6 Roz. w BUD .5 
 

   
Fot.7 Roz. w BUD .5      Fot.8 Roz. w BUD .5 
 

• W pomieszczeniu rozdzielni głównej w ramach modernizacji i przebudowy instalacji zasilania  
należy wykonać w BUD 4 : 

o magazyn energii o pojemności minimum 100KWh, 
o modułowy falownik  on/of gird współpracujący z magazynem energii zasilający wrażliwe 

obwody szpitala do mocy minimum 100kW wyposażony w BYPAS serwisowy, 
o Falownik współpracujący z magazynem energii musi posiadać możliwość dalszej 

rozbudowy poprzez  montaż dodatkowych synchronicznych modułów  o mocy każdego  
do mocy 800kW lub więcej, 

o zapewnienie w razie awarii jednego z modułów, możliwość wymiany modułu bez utraty 
zasilania na odpływie falownika, 

o dobudowę sekcji szafy umożliwiającej przyłączenie magazynu energii wraz z falownikiem 
podwójną linią zasilającą oraz układem Bypasu, 

o zabudowanie w nowej sekcji szafy układu 3 źródłowego SZR sieć-sieć-gen, 
o zabudowanie sekcji przyłączenia instalacji paneli wraz z trójfazowym pomiarem energii 

wyposażonym w magistralę Modbus.   
o Elementy szaf i układów instalacji w tym i instalacji paneli musza zapewnić  współpracę 

synchroniczną w czasie pracy agregatu ( nawet w sytuacji zaniku  padu z sieci miejskiej i z 
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rezerwy miejskiej ) – panele współpracują z agregatem w udziale  zasilania 
poszczególnych obwodów .  

o Analizę inwentaryzacyjną wykazującą skutki odłączenia drugiego-małego przyłącza  
elektrycznego oraz likwidacji małego agregatu prądotwórczego wraz z pomocą przy 
ewentualnych formalnych zgodach i uzgodnieniach z gestorem sieci.   

o W rozdzielni głównej należy  wykonać układ ZDR  umożliwiający zasilenia wieloźródłowe 
(  tzn. ze stacji agregatu „dużego” tzn.630kVA, z transformatora przyłącza itp.) oraz odciąć 
zasilanie pochodzące z „małego agregatu” a samo urządzenie przekazać  Zamawiającemu 
wraz z protokołami sprawdzenia stanu Agregatu przed wyłączeniem, oraz protokołem z 
przebiegu odłączenia 

o Sekcja odpowiedzialna za istniejące małe przyłącze  elektryczne należy zmodernizować i 
zasilić je z podstawowego istniejącego przyłącza 

o system pomiarowy i system zabezpieczeń opierając się na założonym ideowym 
schemacie działania, chyba że Wykonawca przedstawi inny lepszy i uzyska zgodę 
Zamawiającego: 

 

 

Fot.9 Roz. z agregatem . w BUD .4   
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Fot.10 Roz. z agregatem . w BUD .4   Fot.11 Roz. z agregatem . w BUD .4 
  

 

  
  Fot.12 Roz. z agregatem . w BUD .4   
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 
 

 Luty 2022r. 

 

PFU WCPiT  - 22 

  Fot.13 Roz. z agregatem . w BUD .4  
 

• należy uwzględnić i poprawnie zaprojektować przewody wszystkich tras kablowych od falowników 
do rozdzielni głównej uwzględniając połączenia, spadki mocy i sposób prowadzenia, Zamawiający 
dopuszcza prowadzenie tychże istniejącymi trasami kablowymi( o ile przepisy nie mówią inaczej) 
jak i pod chodnikami i terenami zielonymi, ( należy uwzględnić, iż szpital częściowo posiada 
dedykowane trasy kablowe w studzienkach i trasach wykonanych między innymi podczas 
wznoszenia  budynku BUD 10. )  

• należy zweryfikować  elementy  podkonstrukcji wystawione ponad dach BUD10 przed realizacją 
projektu konstrukcji pod panele  fotowoltaiczne 

• należy przewidzieć przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnego odbioru, przeglądu i wstępnej 
konserwacji całej instalacji bezpośrednio po wykonaniu Przedmiotu Zamówienia a przed 
ostatecznym przekazaniem do ostatecznego odbioru, przy obecności Zamawiającego, a przed 
wystawieniem faktury kończącej inwestycję, będzie ona zawierać między innymi : 

o kontrolę techniczną dachu, w tym opinię zgodności wykonanych prac konstrukcyjnych z 
zaleceniami projektu konstrukcyjnego i innych opinii  dotyczących wpływu konstrukcji 
wsporczej i modułów na konstrukcję i poszycie dachu, 

o kontrolę możliwości mycia modułów fotowoltaicznych pozwalającego zachować uzyski na 
najwyższym poziomie i uniknąć termicznych uszkodzeń modłów (hot-spots) pochodzących 
od stałych zabrudzeń, 

o kontrolę pęknięć uszkodzeń modułów i paneli fotowoltaicznych, inwerterów itp.( w tym 
badanie kamerą termowizyjną wykonane przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru) w przypadku niekorzystnych wyników wymiana uszkodzonych 
modułów lub poprawa rozwiązań technicznych przez Wykonawcę, 

o kontrolę stanu elementów mocujących i podkonstrukcji a w szczególności pęknięć, 
uszkodzeń, korozji konstrukcji, jakości i kompletności połączeń, 

o przeglądu stanu wykonanego okablowania DC, 
o przeglądu stanu wykonanego  okablowania AC,  
o kontrola i ewentualne przeczyszczenie i zabezpieczenie styków połączeń elektrycznych, 
o sprawdzenie zabezpieczeń DC, 
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o sprawdzenie zabezpieczeń AC, 
o przegląd stanu technicznego falowników, przegląd stanów awaryjnych falowników wraz z 

analizą, 
o pomiar parametrów elektrycznych w tym np. napięciowo – prądowych, 
o pomiar rezystancji uziemień i rezystancji izolacji kabli i przewodów AC i DC, 
o pomiar instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
o wzór karty/książki serwisowej,  
o wraz z przeprowadzeniem szkolenia personalnego pracowników Zamawiającego i  

pierwszego pełnego serwisu  (wg schematu czynności wymaganego przez udzielającego 
Gwarancję) w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 
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1.4. OGÓLNY OPIS ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Zamówienia jest również wykonanie dokumentacji projektowej, będącej podstawą dostawy, 
wykonania i uruchomienia urządzeń i instalacji obejmującej w szczególności: 

A. dokumenty i uzgodnienia będące podstawą do opracowania pełnej wielobranżowej dokumentacji  
projektowej oraz przygotowania i wykonania odpowiednich czynności formalno–prawnych, 

B. mapy geodezyjne, decyzje administracyjne, decyzje gestorów mediów, zgłoszeń i pozwolenia na 
budowę, w zależności od obowiązujących przepisów,  

C. ekspertyzy i opinii będących elementami składowymi opracowań projektowych ogólnych  
i szczegółowych, 

D. inwentaryzacji i koncepcji projektowej, 
E. projektu budowlanego, 
F. projektów technicznych - wykonawczych, 
G. dokumentacji powykonawczej. 

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej złożonych do formatu A4 oraz w wersji 
elektronicznej na komputerowym nośniku informacji zapisane: 

• z rozszerzeniem .dxf lub .dwg dla rysunków technicznych,  

• z rozszerzeniem .rtf lub .doc dla opisów – lub w kompatybilnym systemami formatu otwartego,  

• z rozszerzeniem .ath dla  kosztorysów ( sporządzone w programie kosztorysowym), 

• z rozszerzeniem .jpg i .pdf dla decyzji, warunków technicznych i uzgodnień, 
całość dokumentacji w formacie .pdf  w posegregowanej i czytelnej formie. 

 Komputerowy nośnik informacji winien mieć trwałości min. 10 lat.  
Dokumentacja będąca częścią Przedmiotu Zamówienia winna składać się z kilku części, będących po 
protokolarnej akceptacji, rozwijane w kolejnych etapach projektowych, kierując się zasadą „od ogółu do 
szczegółu”. Zakłada się ścisłą współpracę projektantów z Wykonawcą, udzielającego gwarancji, pod 
nadzorem i akceptacją Inspektora Nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. Wykonawca winien 
uwzględnić odpowiedni czas  na przygotowanie, zaprojektowanie przez siebie poszczególnych elementów 
całości oraz możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego  lub przez osobę 
przez Niego wyznaczoną. 

1.4.1.1. CZĘŚĆ I – Koncepcja 

Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 2 egzemplarzach papierowych.  
 
Zakres etapu obejmuje między innymi: 

• Wstępną budowlaną inwentaryzacje stanu istniejącego uwzględniającą architekturę, konstrukcję, 
instalacje oraz wyposażenie techniczne w odniesieniu do możliwości lokalizacji danych elementów na 
budynkach istniejących oraz na terenie( zgodnie z założeniami na PZT zawartym w niniejszym PFU). 

• Ogólną analizę możliwości rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń towarzyszących z 
uwzględnieniem ustaleń obowiązującego sposobu użytkowania, rozkładu istniejących i przewidzianych 
nasadzeń oraz zagospodarowania w obszarze odziaływania zamierzenia. 

• Rozpoznanie zakresu wydanych przez organy samorządu terytorialnego i gestorów sieci, decyzji i 
warunków w aspekcie przewidywanych prac i robót oraz zakresów i obostrzeń gwarancyjnych dla 
poszczególnych budynków.  

• Analizę uwarunkowań lokalizacyjnych i funkcjonalnych można poprzedzić wizją w terenie i 
opracowaniem inwentaryzacji niezbędnych elementów z naniesieniem ich na mapę geodezyjną czy  
plan w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

• Ogólny opis proponowanych charakterystycznych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych dla poszczególnych wariantów w odniesieniu do założeń niniejszego PFU. 
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1.4.1.2. CZĘŚĆ II – Projekt wstępny 

Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 2 egzemplarzach papierowych.  
 
Po zaakceptowaniu i wyborze wstępnych założeń i wariantu lokalizacji paneli na dachu przez Zlecającego 
oraz „części I koncepcyjnej”  należy wykonać w tym etapie między innymi: 

• Protokoły ze zdjęciami kolorowymi z niezbędnych odkrywek dokonanych przez Wykonawcę we 
własnym zakresie i na swój koszt w miejscach i sposobie uzgodnionym z Zamawiającym (po 
odkrywkach zniszczoną substancję budynków należy odtworzyć doprowadzając do stanu nie gorszego 
niż stan pierwotny). 

• Szczegółową analizę  istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń 
obowiązującego sposobu użytkowania, rozkładu istniejących i przewidzianych  nasadzeń oraz 
zagospodarowania w obszarze odziaływania zamierzenia, rozpoznanie zakresu wydanych przez organy 
samorządu terytorialnego decyzji w aspekcie przewidywanych prac i robót. 

• Uzyskanie warunków technicznych uzbrojenia i odwodnienia oraz usunięcia ewentualnej kolizji z 
istniejącą infrastrukturą techniczną, jeżeli będzie to konieczne. 

• Opis proponowanych charakterystycznych parametrów kubaturowych oraz instalacyjnych i 
parametrów urządzeń z uwzględnieniem zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

• Czytelną graficzną reprezentację rysunkową przeprowadzonych inwentaryzacji, analiz i 
proponowanych rozwiązań docelowych w postaci  rzutu, przekroju, elewacji,  planu 
zagospodarowania. 

•    Opisem wstępnie zaakceptowanych charakterystycznych rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych, instalacyjnych i parametrów obiektu i infrastruktury – w zakresie niezbędnym dla 
uzyskania opinii i uzgodnień lub zmian opinii. 

•    Opis uzgodnionych z Zamawiającym, charakterystycznych parametrów kubaturowych oraz 
instalacyjnych i parametrów urządzeń – w zakresie niezbędnym dla uzyskania opinii i uzgodnień. 

•    Czytelną graficzną reprezentację rysunkową – w zakresie niezbędnym dla uzyskania opinii i uzgodnień. 
  

1.4.1.3. CZĘŚĆ III – Uzyskanie opinii i uzgodnień 

Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy papierowych. 
 
Po zaakceptowaniu „części II Projektu wstępnego” należy wykonać w tym etapie między innymi: 
Przygotowanie odpowiednich opracowań i dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, 
pozwoleń bądź stanowiska właściwych organów wymaganych przepisami. W przypadku już złożonych 
wniosków i zapytań do gestorów sieci lub urzędu, dotyczących niniejszej inwestycji odniesienie się do nich i 
ewentualne wystąpienie o ich zmianę  

1.4.1.4. CZĘŚĆ IV – Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego wraz z ogólnymi 
projektami branż  instalacyjnych 

 
Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 5 egzemplarzy papierowych.  
 
Po zaakceptowaniu „części III i uzyskaniu opinii i uzgodnień” należy wykonać dokumentacje budowlaną. 
Dokumentacja ma być opracowana w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi uregulowaniami 
prawnymi i być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym(PFU) i specyfikacją oraz 
ustaleniami umowy. Forma projektu winna być zgodna z dokumentacją budowlaną uwzględniająca branże, 
opracowaną przez osoby o odpowiednich kompetencjach i uprawnieniach. Formalny brak potrzeby 
uzyskania pozwolenia na budowę nie zwalnia Wykonawcy z wykonania  takiego opracowania. 
 
Zakres etapu obejmuje  między innymi: 

• Mapę do celów projektowych. 

• Projekt przesadzeń drzew 

• Inwentaryzację istniejących obiektów.  

• Inwentaryzację istniejących nasadzeń w obszarze odziaływania zamierzenia.  
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• Projekt zagospodarowania terenu lub fragmentu działki obejmujący granice opracowania określone 
jako przestrzeń odziaływania zamierzenia na obiekty i urządzenia sąsiednie z naniesionymi granicami 
działek i ich numerami, usytuowaniem i obrysem istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, na podkładach sytuacyjno – wysokościowych, opracowanych w skali 1:500. 

• Projekt architektoniczno–budowlany wraz z częścią konstrukcyjna i instalacyjną w zakresie 
niezbędnym do przedstawienia Inwestorowi i  zgłoszeniu rozpoczęcia prac lub uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

• Projekty zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany będący projektem 
budowlanym winien miedzy innymi zawierać: 

o grup, klas i kategorii robót; 
o nazwę i adres zamawiającego; 
o spis zawartości dokumentacji projektowej; 
o imię i nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej  
o nazwę i adres podmiotu,  
o datę opracowania 
o oświadczenie projektantów 
o bioz 

• Projekty związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego dotyczące sieci: wodociągowej, 
kanalizacyjnej,  energetycznej,  teletechnicznej,  gazowej itp. 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne decyzje. 

• Określenie obszaru odziaływania na obiekty sąsiednie i działki sąsiednie. 
 

1.4.1.5. CZĘŚĆ V – Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych  

 
Dokumenty mają być przekazane w ilości 5 egzemplarzy papierowych.  
 
Po zaakceptowaniu „części IV Projektu budowlanego i wstępnych schematów instalacji” należy wykonać w 
tym etapie między innymi: 

• Opracowanie kompletnych dokumentów i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 
Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi uregulowaniami prawnymi i 
przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia  

• Spełnienia warunków określonych w warunkach technicznych podłączenia do sieci  

• Uczestnictwo w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez 
udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych 

• Opracowanie kompletnych wniosków i dokumentów wymaganych przed zgłoszeniem odpowiednim 
urzędom zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 

• Rozpoczęcie i prowadzenie dziennika budowy z uwzględnieniem wpisów Inspektorów Nadzoru 
ustalonych przez Zamawiającego. Brak formalnej konieczności pozwolenia na budowę lub prowadzenia 
dziennika budowy nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia takiego dziennika montażu i prac. 
 

1.4.1.6. CZĘŚĆ VI – Opracowanie projektów technicznych 

 
Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji 
elektronicznej  
 
Po zaakceptowaniu „części V i uzyskaniu pozwolenia na budowę” należy wykonać projekty techniczne.  
Projekty wykonawcze wszystkich branż powinny być dokumentacją uszczegóławiającą rozwiązania i 
wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz we wcześniejszych etapach projektowych w 
tym między innymi zagadnień związanych z:  

• zagospodarowaniem terenu,                

• architekturą, 

• konstrukcją, 
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• instalacjami, 

• odwodnieniem      

• uzbrojeniem      

• organizacją ruchem i montażem urządzeń   

• wykazem szczegółowym urządzeń z jednoznacznym określeniem nazwy, typu, rodzaju,  parametrów 
charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz założeniami gwarancyjnymi  producenta, 

• wykazem szczegółowym materiałów z jednoznacznym określeniem nazwy, typu, rodzaju,  parametrów 
charakterystycznych technicznych i jakościowych oraz terminem oraz założeniami gwarancyjnymi  
producenta,  

• zbiorcze zestawienie kosztów (prace projektowe, roboty budowlane, roboty instalacyjne, dostarczenie 
i montaż urządzeń i elementów, roboty tymczasowe, koszty wynikające z decyzji administracyjnych), 

• lub z innymi elementami które Wykonawca musi wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie 
inwestycji. 
 

1.4.1.7. Etap VII – Wyjaśnienia autorskie 

 
Zakres etapu obejmuje między innymi: 

• Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących całego projektu i zawartych w nim rozwiązań na wskazanie 
Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z uzgodnień ustnych Wykonawca każdorazowo 
sporządzi notatkę i przekaże Zamawiającemu lub jego Przedstawicielowi pod rygorem nieważności. 

• Przed wbudowaniem jakiekolwiek materiału czy urządzenia na budowie Wykonawca przekaże z 
odpowiednim wyprzedzeniem KZWB- Kartę Zatwierdzenia Wyrobu Budowlanego,  wzór takiej karty, 
sposób przekazania, termin ustosunkowania się do zaproponowanego materiału lub urządzenia 
zostanie określona bezpośrednio z Inspektorem Nadzoru podczas przekazania placu budowy. 
 

1.4.1.8. Etap VIII – Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

 
Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości : 
- 1 egzemplarza papierowego całości ( certyfikaty, atesty, zgody, projekty, karty wyrobu budowlanego itp)  
- 1 dodatkową kopią samych projektów powykonawczych,   
- całości zeskanowanej do formatu pdf i przekazana na trwałym nośniku .  
Po zaakceptowaniu „części VI i opracowaniu projektów technicznych” należy wykonać w tym etapie między 
innymi: 

• Wykonanie opisów i odpowiednich zmian graficznych na rysunkach projektów wykonawczych i 
podstawowych w przypadku rozbieżności i korekt lokalizacyjnych elementów i układów związanych z 
Przedmiotem Zamówienia, 

• Uzyskanie pozytywnej zgody i odpowiedniej opinii projektantów będących autorami poszczególnych 
branż, 

• Uzyskanie kompletnych atestów, certyfikatów, kart przewozowych, zgodności dla materiałów użytych 
podczas realizacji zamierzenia, 

• Uzyskanie  kompletnych atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, warunków gwarancji, worów 
umów serwisowych dla urządzeń zamontowanych a przekazywanych Inwestorowi w ramach realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, 

• Uzyskanie oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o poprawności wykonanych prac z 
zaakceptowaną dokumentacją, 

• Uzyskanie pozytywnych protokołów z pomiarów elektrycznych, 

• Uzyskanie pozytywnych protokołów z pomiarów szczelności instalacji, 

• Uzyskanie operatu geodezyjnego z pomiarów kontrolnych po zakończeniu prac budowlanych, 

• Uzyskanie geodezyjnej mapy z pomiarów kontrolnych po zakończeniu prac budowlanych minimum w 
zakresie objętym Przedmiotowym Zamówieniem, 

• Uzyskanie opinii kominiarskiej, 

• Uzyskanie innych niezbędnych opinii i odbiorów. 
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1.4.2. WYMOGI FORMALNE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie całości prac projektowych lub ich części winno być opracowane przez przedsiębiorstwo mające 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Prace 
projektowe należy przeprowadzić i nadzorować zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i 
obowiązujących przepisów. 
Rozpoczęcie realizacji następnego etapu może nastąpić po całkowitej akceptacji poprzedniego etapu przez 
Zamawiającego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania harmonogramu całej inwestycji. 
Prace budowlane mogą rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich uzgodnień, 
zgód, zezwoleń i pozwoleń wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia i określonych 
umową. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem Części V Powinny zostać przedstawione do 
akceptacji nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych innych niż przygotowawczych, 
zabezpieczających  i naprawczych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość i merytoryczną zgodność wykonanej 
dokumentacji oraz opinii i uzgodnień oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, programem 
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi,  umową  oraz aktualnymi przepisami.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego 
programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy lub Zamawiającego. 

1.4.3. WARUNKI ORGANIZACYJNE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca oraz Inspektor Nadzoru winny zaznajomić się 
dokładnie z całością dokumentacji przetargowej wraz z umową. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z Zamawiającym w odniesieniu do jego oczekiwań oraz przyszłych 
prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamówienia.   
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektantów i Inspektora Nadzoru a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów należy przeprowadzić i przedstawić Zamawiającemu analizę 
konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na proponowane 
zmiany. 

1.4.4. MATERIAŁY I SPRZĘT CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Materiały użyte do wykonania prac projektowych: 

• wszystkie  urządzenia  służące podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej dokumentacji 
winny być  sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami, 

• wszystkie materiały służące do opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej dokumentacji winny być 
trwałe a dokumentacja spójna i czytelna w skali zgodnej z poziomem szczegółowości zamieszczonych 
elementów 

 

1.4.5. WYKONANIE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

• Analizy i inwentaryzacje: 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania  opracowań, a później do zgłoszeń i opinii Wykonawca 
pozyska w całości własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania, w uzgodnieniu i 
porozumieniu z Zamawiającym.  
Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  

• Prace projektowe: 
Wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz zapytania dotyczące szczegółów obiektów istniejących na 
terenie wraz z instalacjami, a które będą w posiadaniu  Zamawiającego, ten udostępni w niezbędnym 
zakresie do wykorzystania przez Wykonawcę. 
Ze względu na Przedmiot całego Zamówienia, należy wykonać potwierdzoną wizję lokalną i weryfikacji 
wszelkich uzyskanych informacji bezpośrednio na terenie i w obiektach Zamawiającego we własnym 
zakresie i własnym kosztem, a w przypadku stwierdzenia na budowie rozbieżności z udostępnionymi 
dokumentami Wykonawca będzie musiał uwzględnić zastaną sytuację we własnym opracowaniu 
projektowym i rozwiązaniach wykonawczych na budowie i własnym kosztem.  
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1.4.6. KONTROLA JAKOŚCI CZĘŚCI PROJEKTOWEJ  

Kontrola jakości prac projektowych w poszczególnych etapach polega na sprawdzeniu kompletności i 
zgodności ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozostałej 
dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z 
przebiegiem i postępem prac projektowych na każdym etapie realizacji zadania w terminie min.3 dni od 
daty zgłoszenia potrzeby zapoznania się z postępem prac. Spotkanie odbywać się będzie w siedzibie 
Zamawiającego chyba że strony ustalą inaczej. 
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1.5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWOR) 
 

Nr Nazwa  

ST0 Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 

ST1 Specyfikacja techniczna – Wykonanie i  montaż konstrukcji stalowej    

ST2 Specyfikacja techniczna – Rusztowanie    

ST3 Specyfikacja techniczna – Instalacja elektryczna i teletechniczna 

ST4 Specyfikacja techniczna – Panele fotowoltaiczne 

  

 

1.5.0. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - ST0  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.5.0.1. Część ogólna 
1.5.0.1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót,  polegających na wykonaniu, zakupie, dostawie, montażu wraz z uruchomieniem, 
kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z „odnawialnych źródeł energii” 
w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli 
fotowoltaicznych o mocy min. 315kW, wraz z niezbędnymi  urządzeniami, okablowaniem, 
opomiarowaniem oraz synchronizacją z istniejącą siecią elektryczną i kompletną instalacją elektryczną 
podłączenia układu do sieci ogólnej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 
im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   

 
1.5.0.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.5.0.1.3. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z umową, dokumentacją projektową, oraz 
w uzupełnieniu do tejże dokumentacji z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

• ST1 - Specyfikacja techniczna -   Roboty rozbiórkowe oraz wyburzeniowe  

• ST2  - Specyfikacja techniczna   -  Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej lub aluminiowej   

• ST3   - Specyfikacja techniczna   -  Rusztowanie 

• ST4   - Specyfikacja techniczna   -  Instalacja elektryczna i teletechniczna, monitory LCD 

• ST5 - Specyfikacja techniczna - Zakup, dostawa, montaż wraz z uruchomieniem kompletnego 
systemu poboru, przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną przy pomocy paneli 
fotowoltaicznych, o łącznej mocy min.315kW, wraz z niezbędnym okablowaniem, synchronizacją z 
istniejącą siecią elektryczną i kompletną instalacją elektryczną podłączenia układu do sieci ogólnej. 

• PFU  - Program funkcjonalno-użytkowy 
 

1.5.0.1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót,  polegających na zakupie, dostawie, 
dokumentacji budowlano-architektonicznej, dokumentacji branżowej i formalnej, montażu wraz z 
uruchomieniem, kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z 
„odnawialnych źródeł energii” w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię 
elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych o mocy 315kW, wraz z niezbędnymi  urządzeniami, 
okablowaniem, opomiarowaniem oraz synchronizacją z istniejącą siecią elektryczną i kompletną 
instalacją elektryczną podłączenia układu do sieci ogólnej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii, obejmuje: 

• roboty wyburzeniowo – rozbiórkowe zdegradowanych elementów konstrukcyjnych w celu ich 
naprawy, wzmocnieniu  lub wymiany w niezbędnym zakresie 

• roboty izolacyjne: izolacje termiczne i przeciwwilgociowe szczególnie w miejscach przejścia przez 
dach elementów podtrzymujących panele i przejść instalacji przez pokrycie dachowe 

• wzmocnienie  lub wymiana istniejących uszkodzonych elementów konstrukcji przed osadzeniem 
konstrukcji pod panele fotowoltaiczne  
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• montaż podkonstrukcji i mocowań pod panele fotowoltaiczne 

• montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi podzespołami i urządzeniami 

• wykonanie głównego złącza energetycznego na linii panele - falownik – sieć  

• wykonanie niezbędnych robót  instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym sieci służącej jako 
prezentacja multimedialnej 

• montaż, użytkowanie, demontaż rusztowań, niezależnej schodni itp 

• wykonanie instalacji niskoprądowej 

• wykonanie instalacji teletechnicznej 

• wykonanie instalacji sygnalizacyjnej 

• wykonanie instalacji zasilania awaryjnego oświetlenia jeśli będzie konieczna 

• roboty obejmujące odtworzenie fragmentów powłoki dachowej 

• roboty obejmujące odtworzenie fragmentu elewacji 

• roboty obejmujące odtworzenie obróbek dekarskich 

• roboty obejmujące odtworzenie lub wykonanie nowej instalacji odgromowej  

• prace związane z przystosowaniem istniejącej rozdzielni głównej do współpracy panelami 
fotowoltaicznymi jej modernizacja i wymiana 

• prace związane z przystosowaniem istniejącej rozdzielni głównej budynkowej do współpracy 
panelami fotowoltaicznymi jej modernizacja i wymiana 

• prace związane z przystosowaniem istniejącego systemu zasilania budynków i urządzeń do 
współpracy z panelami fotowoltaicznymi 

• prace związane z elementami optymalizacji pracy paneli oraz analizatorami mocy falowników itp 
 

1.5.0.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót oraz pojęcia ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją 
techniczna oraz dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach 
budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszym zmianami "Prawo Budowlane”, przepisów BHP 
oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano - montażowych.  
Przedmiotowa działka na której należy wykonać Przedmiot Zamówienia znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnych z pkt.1.5.0.1.4.  
Ogólne pojęcia wspólne : 

A. WCPiT – Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i 
Janusza Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań 

B. Przedmiot Zamówienia – Prace projektowe i wykonawcze oraz wszelkie inne prace służące do 
pełnego i kompletnego wykonania założeń Inwestora, a opisanych w dokumentacji przetargowej. 
Przedmiot Zamówienia i jego części składowe określa Inwestor w niniejszym Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym i specyfikacjach, dokumentach przetargowych oraz umowie 

C. Inwestor -  Podmiot lub osoba fizyczna go reprezentująca, zwany też Zamawiającym a będący 
Zleceniodawcą Przedmiotu Zamówienia, mogący zaciągać i rozstrzygać zobowiązania finansowe 
względem Wykonawcy oraz innych uczestników procesu budowlanego oraz mogący 
reprezentować jednostkę publiczną przed organami administracji państwowej 

D. Zarządzający realizacją umowy – osoba fizyczna lub pracownik Inwestora (np. Dyrektor ds. 
techniczno-eksploatacyjnych WCPiT) wyznaczony przez niego w celu konsultacji, koordynacji i 
ustaleń bieżących dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia na terenie WCPiT 

E. Inspektor Nadzoru – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych i  
budowlanych z wyłączeniem zobowiązań finansowych, ustalona przez Inwestora na mocy 
osobnej umowy. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

F. Nadzór techniczny – Inżynier, Inspektor Nadzoru i inne jednostki projektowe i wykonawcze 
wspomagające proces nadzorowania i konsultacji elementów i całości Przedmiotu Zamówienia 

G. Wykonawca – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo lub inny podmiot podejmujący się wykonania 
Przedmiotu Zamówienia w określonej kwocie i w terminie na mocy umowy z Inwestorem 

H. Dziennik budowy – dokument państwowy, dziennik przeprowadzonych prac, w którym 
odzwierciedlone zostaną wszelkie prace i roboty budowlane oraz decyzje budowlane zawarte 
między Inwestorem a Wykonawcą. Dokument powinien prowadzić Wykonawca np. w osobie 
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Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, a zapisy w dzienniku prowadzone winny być z datami 
dziennymi i podpisami wpisujących osób do tego uprawnionych, podejmujących decyzje w 
sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia. Kompletny dokument zostanie załączony do wniosku 
o zakończenie budowy a kopia  do dokumentacji powykonawczej 

I. Kierownik Budowy – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych i  
budowlanych, ustalona przez Wykonawcę. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

J. Kierownik Robót  – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych 
branżowych, ustalona przez Wykonawcę. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń (np. elektrycznymi) 

K. DTR – dokumentacja szczegółowa, mechaniczno-techniczna dotycząca rusztowań czy  urządzeń 
mechanicznych. Dokumentację winien dostarczyć Wykonawca 

L. Plan kontroli jakości – opracowanie wynikające z ustaleń technicznych między Inspektorem 
Nadzoru a Wykonawcą dotyczącą przebiegu kontroli materiałów, robót czy prac będących 
niezbędnych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia. Plan winien zostać przygotowany przez 
Wykonawcę 

M. Plan zagospodarowania terenu – opracowany plan obejmujący fragment terenu przekazany, jako 
teren budowy Wykonawcy, przez Inwestora dla realizacji Przedmiotu Zamówienia obejmujący 
zagospodarowanie obecne, podczas prac i po ich zakończeniu. Plan winien zostać przygotowany 
przez Wykonawcę i zawierać elementy jak dojścia stałe, techniczne, zakresy niebezpieczne, 
ograniczonego poruszania, czasowego wyłączenia, składowania, rekultywacji innego 
zagospodarowania 

N. Dokumentacja projektowa – dokumentacja w formie pełno branżowych projektów i opracowań 
będących wytycznymi wykonania Przedmiotu Zamówienia, opracowana na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznych, aktualnych norm i przepisów. 
Dokumentacje musi wykonać osoba lub odpowiedni zespół  osób posiadających stosowne 
uprawnienia państwowe. Dokumentację w całości winien opracować Wykonawca 

O. Dokumentacja techniczna – dokumentacja w tym i projektowa, będąca zbiorem opracowań 
technicznych, szczegółowych opracowań producenckich oraz opracowań pomocniczych z zakresu 
BHP, organizacji pracy czy zagospodarowania terenu. Dokumentację winien opracować 
Wykonawca 

P. Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, służący 
do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja elektryczna 
obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z 
obudowami i podkonstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak 
baterie akumulatorowe i zespoły prądotwórcze np. panele 

Q. Izolacja ochronna – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej polegający na 
zastosowaniu izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej lub osłony izolacyjnej ochronne  

R. Ochrona przeciwporażeniowa – zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom 
prądem elektrycznym w normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; 
należy zastosować ochronę w rozróżnieniu jako podstawową, dodatkową i uzupełniającą. 

S. Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części biernych i części obcych
 zapewniające, że mają one zbliżony potencjał 

T. Przewód ochrono – zerowy PEN – uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję 
przewodu ochronnego PE i przewodu zerowego N 

U. Przewód ochronny PE – uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 
przyłącza się części biernej 

V. Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę, przed 
dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostawaniem się ciał stałych 
i wnikaniem wody 

W. Szyna wyrównawcza – (główna lub miejscowa) – szyna przeznaczona do przyłączenia przewodów 
wyrównawczych zapewniających połączenie wyrównawcze (główne lub miejscowe). 

X. Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się też urządzenie uziemiające 
obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz  zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą 

Y. Rozdzielnia – urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia 
obwodów 
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Z. Kabel – przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią z warstwą ochronną odporna na promienie UV 

AA. Mocowanie paneli fotowoltaicznej – aluminiowe mocowanie systemowe zapewniające 
odpowiedni kąt panelu fotowoltaicznego do poziomu wraz z płaskownikami, profilami, klamrami 
i śrubami oraz innymi elementami mocującymi 

BB. Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne – elementy konstrukcyjne systemowe lub 
indywidualnie zaprojektowane przez osoby w tym celu uprawnione, wykonane jako aluminiowe 
lub w uzasadnionych przypadkach stalowe, zapewniające odpowiednią pozycję mocowań paneli 
dostateczną nośność, stateczność,  sposób przekazywania obciążeń na konstrukcję nośna 
budynków, odporną lub zabezpieczoną i zaprojektowaną na zewnętrzne warunki atmosferyczne 

CC. Konstrukcja – elementy konstrukcyjne budynków istniejących, stanowiące nośne elementy 
budowlane lub całe ustroje podtrzymujące i przekazujące obciążenia poprzez siebie na grunt pod 
najniższą kondygnacją 

DD. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające 
obraz, którego działanie opiera się na zmianie polaryzacji światła pod wpływem przyłożonego 
pola elektrycznego, na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu 

EE. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący przebieg 
procesu technologicznego. Główne funkcje to zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich 
wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych 

FF. Magistrala CAN (Controller Area Network) – szeregowa magistrala komunikacyjna która nie ma 
wyodrębnionej jednostki nadrzędnej dlatego należy do grupy magistral typu „multi-master”. 
Komunikacja ma charakter rozgłoszeniowy, a komunikaty nadawane na magistralę odbierane są 
przez wszystkie urządzenia 

GG. Energia ze źródeł odnawialnych - oznacza energię pochodzącą z niekopalnych źródeł 
odnawialnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię 
aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz) 

HH. KZWB – Karta zatwierdzenia Wyrobu Budowlanego lub i Karta zatwierdzenia Materiału – 
Dokument na podstawie którego Wykonawca proponuje dany materiał zgodny z PFU, który 
planuje użyć na budowie,  a Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego akceptuje lub odrzuca 
w ramach uzgodnień przed wykonawczych. Generalny Wykonawca przed złożeniem Karty ma 
obowiązek zweryfikowania zgodności materiału z założeniami i parametrami określonymi w PFU. 
Wszelkie ewentualne niezgodności materiału z PFU, nawet po akceptacji Karty, mogą skutkować 
demontażem materiału i urządzeń na każdym etapie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.  

 
1.5.0.1.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia 
realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
Zabezpieczenie terenu budowy, stosowne  oznaczenia oraz elementy socjalne w tym toalety dla 
pracowników Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
 

1.5.0.1.6. Dokumentacja projektowa 
Wykonywane roboty budowlane należy wykonać na podstawie pełno branżowej dokumentacji 
projektowej wykonanej przez uprawnionych projektantów na koszt Wykonawcy. Dokumentacja 
bazująca na programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach technicznych, niezbędnych opiniach i 
obowiązujących normach zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego przed realizacją w sposób 
określony w punkcie I.1.4. Zakres i forma szczegółowa dokumentacji została określona w części I.1.4. i 
umowie. 

 
1.5.0.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca 
skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i 
odpowiednio oznakuje poszczególne części terenu prac, zgodnie z opracowanym przez siebie planem 
organizacji placu budowy. Wykonawca zapewni dla własnych pracowników pomieszczenia socjalne i 
socjalno-bytowe wymaganych na placu budowy.  Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego 
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zabezpieczenia i wyposażenia terenu, prowadzenia robót obciążają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia i 
zagospodarowania terenu przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 

 
 

1.5.0.1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. 
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie 
realizacji zadania odpady ich segregacje, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów. 

 

1.5.0.1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

 

1.5.0.1.10. Ochrona własności 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 
Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. 

 

1.5.0.1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy , ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 
maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Na potrzeby prac Wykonawca opracowuje plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instrukcje bezpieczeństwa wraz z oceną ryzyka, którą przekaże 
przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych. 

 
1.5.0.1.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

 
1.5.0.1.13. Ogólne wymogi formalne 

Wykonanie całości prac lub ich części winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo robót należy przeprowadzić i nadzorować zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i 
warunków technicznych wykonania robót. 

 
1.5.0.1.14. Ogólne warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, 
oraz z harmonogramem robót wykonanym przez Inżyniera robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na sprawność, wydajność, nośność itp. obiektów i 
elementów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów dokumentacji pierwotnej oraz 
Zamawiającego. 

 
1.5.0.2. Materiały i urządzenia 
1.5.0.2.1. Rodzaje materiałów 
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Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 
� materiałów do zabezpieczenia placu budowy :  

- tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, panele ogrodzeniowe pełne, ogrodzenia, taśmy 
� stolarka drzwiowa stalowa , 
� kotwy do mocowania stolarki 
� pianka montażowa, pianka poliuretanowa p.poż,  
� silikon budowlany trwale plastyczny, uszczelniacz dekarski 
� kotwy do mocowania, 
� cement portlandzki z dodatkami, wapno sucho-gaszone, piasek do zapraw, alternatywnie można 

stosować gotowe zaprawy murarskie  
� preparaty gruntujące, 
� materiały drewniane i drewnopochodne, 
� polistyren ekstrudowany i polistyren ekspandowany 
� stal zbrojeniowa 
� stal profilowa 
� beton towarowy 
� betonowe elementy prefabrykowane 
� wełna mineralna 
� wyroby polietylenowe 
� wyroby polipropylenowe 
� elementy elastomerowe 
� powłoki bitumiczno-papy na osnowie sbs 
� powłoki bitumiczno-kauczukowe na osnowie sbs 
� blachy stalowe ocynkowane 
� tynk polimerowo-mineralny 
� taśmy dylatacyjne samo-rozprężne 
� wkręty, gwoździe i inne łączniki mechaniczne oraz chemiczne 
� farby alkidowe lub powłoki epoksydowe, 
� farby dyspersyjno – krzemianowe. 

 
1.5.0.2.2. Wymagania 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w przepisach szczegółowych: 
a)   Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób 
uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, niniejszymi specyfikacjami, dokumentacją projektową oraz przepisami BHP, 
b)  Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
� wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 
polegających tej certyfikacji, 
� wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
� wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, 
� wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
� wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
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wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

1.5.0.2.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.0.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich 
sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb, w razie potrzeby materiały składować w miejscu 
oddanym do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia robót. Transport należy prowadzić 
wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. 

 
1.5.0.3. Sprzęt 
1.5.0.3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.5.0.4. Transport 
Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym oraz 
przepisów BHP. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Dobór 
odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania 
i utylizacji materiałów z rozbiórki. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie 
koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania 
obciążają Wykonawcę robót.  

 

1.5.0.5. Wykonanie robót 
1.5.0.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, rozwiązań projektowych oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urządzeń i 
technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od opracowanej dokumentacji projektowej, 
oraz specyfikacji technicznych wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w specyfikacjach 
technicznych a także w przepisach szczegółowych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą 
zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca (ze względu na obszar odziaływań 
nie można wykluczyć i należy wziąć pod uwagę, iż nawet podczas niegłębokich prac ziemnych, możliwe 
jest wykrycie elementów mogących mieć wartość archeologiczną lub militarną w tym i niebezpieczną 
(niewybuchy itp.). 
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1.5.0.5.2. Kolejność robót 
 
Kolejność robót określa się następująco: 
� Czynności przygotowawcze,  zabezpieczenie terenu, oznakowanie, montaż rusztowań 
� Roboty wyburzeniowe - rozbiórkowe 
� Roboty budowlano - instalacyjne, 
� Roboty wykończeniowe  
� Roboty ziemne 
� Prace montażowe 
� Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, 
� Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi. 

 
 

1.5.0.5.3. Technologia prowadzenia prac 
Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką 
budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie 
przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać 
odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 

 
 

1.5.0.6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz utrzymywanie w pełnej 
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega na 
sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacja projektowa i 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano - montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami szczegółowymi dla 
poszczególnych systemów budowlanych. 
 
 

1.5.0.7. Zakres ilościowy robót 
Zakresy ilościowe materiałów i robót winien określić Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.  
Podstawą określenia przez Wykonawcę zakresu prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji  
może być wizja lokalna a następnie program funkcjonalno-użytkowy i  dokumentacja projektowa. 
Wykonawca winien przewidzieć wszelkie prace i roboty w taki sposób aby jego oferta przewidywała 
wykonanie prac nietypowych, by w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nie nastąpiła konieczność 
przeprojektowywania i generowania kosztów innych niż tych zawartych w kwocie wynikającej z umowy. 

 
 

1.5.0.8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru przed a w szczególnych przypadkach w trakcie 
prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, zgodności i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie 
z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki weryfikacji i zgodności dały wynik pozytywny.  
Gotowość poszczególnych robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentów. Ostatecznego odbioru robot 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i założeń programu-funkcjonalnego. W toku odbioru ostatecznego 
robot komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych i robot. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, protokołów, 
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pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi.  
Podstawowym dokumentem  dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy wspólnie komisja. 

 
1.5.0.9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia – ryczałtowo za całość Przedmiotu Zamówienia zgodnie z  Specyfikacjami technicznymi, 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi warunkami ogłoszenia oraz zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w umowie dla całego Przedmiot Zamówienia. 

 

1.5.0.10. Przepisy Związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe i  
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
Obowiązującymi dokumentami w realizacji Przedmiotu Zamówienia są: 
� umowa z Zamawiającym, 
� prawo budowlane z rozporządzeniami, 
� powołane normy i aktualnie obowiązujące norm i normatywy, 
� program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje szczegółowe, 
� ustalenia i uzgodnienia  z Inspektorem Nadzoru na budowie, 
� aprobaty techniczne, 
� instrukcje i certyfikaty producentów. 
 

W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM 
WSKAZANIA MATERIAŁU, ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO, URZĄDZEŃ, NAZWY 
PRODUCENTA, ZESPOŁU CECH MATERIAŁÓW, APROBAT CZY INNYCH WSKAZAŃ 
DEFINIUJĄCYCH KONKRETNĄ PROPOZYCJĘ PROJEKTOWĄ AUTOR PROJEKTU MOŻE 
ZASTOSOWAĆ LUB ZAPROPONOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, 
TECHNICZNE LUB URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI TECHNICZNE WSKAZANE W PFU 
ORAZ POSIADAJĄCE WŁAŚCIWOŚĆI RÓWNOWAŻNE LUB ZGODNE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI 
WYMAGANYMI OPISANYMI W PFU, ZGODNIE Z art.30 ust.4 PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH. 
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1.5.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST1  MONTAŻ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ LUB ALUMINOWEJ 

1.5.1.1. Wstęp 
1.5.1.1.1. Przedmiot  ST1 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
robót montażowych podkonstrukcji stalowych,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy 
Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   
 

1.5.1.1.2. Zakres stosowania  ST1 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.6.1.3. 
 

1.5.1.1.3. Zakres robót objętych ST1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� Wytworzenie, montaż podkonstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne zamocowanej na 

istniejącym dachu lub ścianie budynków 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót. 
 

1.5.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0. 
 

 

1.5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Prace wytwórcze i montażowe mają na celu stworzenie zwartego systemu umożliwiającego stałe i 
bezpieczne przekazanie obciążeń od paneli fotowoltaicznych i urządzeń towarzyszących na istniejącą 
konstrukcję budynku. Całość musi zapewnić : 
� odpowiednie bezpieczne użytkowanie 
� odpowiedni poziom komfortu serwisowego 
� bezpieczne rozłożenie dodatkowych obciążeń na konstrukcję istniejącą budynku 

 

1.5.1.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 
Wymagania ogólne . 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz do zachowania 
określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.  
Materiały stosowane przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej ST: 

 
STAL i ALUMINIUM 

• Stal kształtowa S235JR ewentualnie S355J2, ocynkowana ogniowo, typu magnelis 

• Śruby cynkowane ogniowo z podkładkami i nakrętkami HVM klasy 8.8 

• elektrody ER 146 lub EB 146,  

• Profile aluminiowe AlMgSi 0.5  
Podczas opracowywania projektu wykonawczego, przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
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10025:2002. 

� Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 

� Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 

� Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

� Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 -znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór podkonstrukcji i mocowań na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru podkonstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

ŁĄCZNIKI 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

MATERIAŁY DO SPAWANIA 
Do spawania podkonstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER- 346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania podkonstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
i wymaganiami producenta. 

ŚRUBY 
Do podkonstrukcji stalowych stosuje się: 

1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy 8.8 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898- 2:1998 

3)  podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

1.5.1.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST0.  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podkonstrukcji stalowej przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu robót zgodnie z technologią: 

- żuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku, 

- środek transportu do przewożenia elementów, 

- spawarki, 

- klucze dynamometryczne,narzędzia drobne. 
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 Sprzęt stosowany do robót montażowych i produkcji podkonstrukcji powinien być sprawny i 
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn 
muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. 
Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 
uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy 
wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

1.5.1.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST0.  
Wymagania szczegółowe.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5.1.5. Wykonanie robót. 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne zasady wykonania robót  zgodnie z ST0.  

Prace między innymi obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie podkonstrukcji 
- wykonanie połączeń 
- pomiarów, 
- odbiorów, prób, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonania geodezyjnych mapa powykonawczych, 
- wszystkie prace towarzyszące oraz niezbędne do realizacji założenia  

 
Prace przygotowawcze w zakresie montażu podkonstrukcji 

- oczyszczenie miejsc montażu elementów podkonstrukcji 

- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów podkonstrukcji 

- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych szablonów, 
wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Wykonanie podkonstrukcji stalowych 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie podkonstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów 
ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na 
rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone 
z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać 
co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 
promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, 
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie 
gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny 
być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 
Dokładność cięcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 l-i-5 >5 
Dopuszczalna odchyłka [mm] +/-1 +/-1.5 +/-2 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. Wytwórca powinien w 
obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i 
gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych 
elementów. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów podkonstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na rysunkach lub 
Innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych, przy czym rozróżnia się: 

a) wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

b) wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

 przyłączeniowego swobodnego 

Montaż podkonstrukcji stalowych 
Zasady montażu 
Montaż podkonstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy 
podkonstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 
naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości lub pisemnie z Inspektorem Nadzoru. 
W każdym stadium montażu podkonstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby 
żadna część podkonstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia 
elementów podkonstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 
podkonstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji podkonstrukcji należy wykonywać ze 
stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal podkonstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie podkonstrukcji, konieczna jest 
odpowiednia korekta elementów w warsztacie nie dopuszcza się większych przeróbek i korekt na budowie, 
każdorazowe czynności należy pisemnie uzgodnić z projektantem. Powierzchnie i brzegi elementów 
przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z 
oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. W 
temperaturze otoczenia poniżej 0°C należy stosownie do rodzaju podkonstrukcji rozważyć zastosowanie 
wstępnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu 
jest dopuszczalne. 

1.5.1.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru [mm] 

500 -1 000 
 

0.5 1.5 

1 000 - 2 000 1.0 2.5 

2 000 - 4 000 1.5 4.0 

4 000 - 8 000 2.5 6.0 

8 000 -16 000 4.0 10.0 
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W trakcie wytwarzania podkonstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia podkonstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie 

jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 

W trakcie montażu podkonstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 

szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

Badania w czasie robot: 
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 
2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
3) kontroli warunków wykonywania powłok 
4) kontroli procesu nakładania powłok 

1.5.1.7. Zakres ilościowy robót 
�   Według wymagań wspólnych  
 

1.5.1.8. Odbiory robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Ogólne zasady Odbioru robot i ich przejęcia podano ST0 
Odbiór końcowy podkonstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana podkonstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 
1. Podpory podkonstrukcji 
2. Odchyłki geometryczne układu 
3. Jakość materiałów i spoin 
4. Stan elementów podkonstrukcji i powłok ochronnych 
5. Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
1. Przedmiot i zakres odbioru 
2. Dokumentację określającą komplet wymagań 
3. Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 
4. Protokoły odbioru częściowego 
5. Parametry sprawdzone w obecności komisji 
6. Stwierdzone usterki 
7. Decyzje komisji 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 
robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty:  
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
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– Dziennik budowy,  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
 

1.5.1.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  

 

1.5.1.10. Przepisy związane 
Normy: 

• PN-EN 1990:2004  Eurokod  0:  Podstawy  projektowania  konstrukcji. 

• PN-EN  1991-1-4:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-4:  Oddziaływania ogólne. Oddziaływania  wiatru.  

• PN-EN  1991-1-6:2007  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-6:  Oddziaływania ogólne. Oddziaływania  w  czasie  
wykonywania konstrukcji.  

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji  stalowych.  Część  1-1:  Reguły  ogólne i reguły  dla  budynków.   

• PN-EN  1993-1-3:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-3:  Reguły ogólne. Reguły  uzupełniające  dla 
konstrukcji z  kształtowników  i  blach profilowanych na zimno. 

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów 

• PN-EN 1090-1:2010  Wykonywanie  konstrukcji  aluminiowych i stalowych.  Część  1.  Zasady  oceny zgodności elementów  
konstrukcyjnych  

• PN-EN  1090-2:2009  Wykonywanie  konstrukcji  aluminiowych  i  stalowych.  Część  2.  Wymagania techniczne  dotyczące  konstrukcji 
stalowych 

• PN-EN  ISO  12944-1do  8:2001  Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za pomocą ochronnych systemów  
malarskich.  Część  1  do  8.  

• PN-EN  ISO  14713:1999  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  i  żeliwnych.  Powłoki cynkowe  i aluminiowe.  Wytyczne.  

• PN-ISO  8501-1:2007  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych produktów.  Wzrokowa  ocena  
czystości  powierzchni.  Część  1:  Stopnie  skorodowania  i  stopnie przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych,  oraz  
podłoży  stalowych  po  całkowitym usunięciu  wcześniej nałożonych powłok.  

• PN-EN  10025-1do  6:2007  Wyroby  walcowane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych.  Część  1  do  6: Warunki techniczne  dostawy. 

• PN-EN  10162-1:2005  Kształtowniki  stalowe  wykonane  na  zimno.  Warunki  techniczne  dostawy. Tolerancja  wymiarów  i przekroju  
poprzecznego  

• PN-EN  10210-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.  
Część  1:  Warunki  techniczne  dostawy.  

• PN-EN  10219-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonane  na  zimno  ze  stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych.  Część  1:  Warunki  techniczne  dostawy.  

• PN-EN  ISO  887:2003  Podkładki  okrągłe  do  śrub,  wkrętów  i  nakrętek  ogólnego  przeznaczenia. Układ  ogólny  

• PN-ISO  8992:1996  Części  złączne.  Ogólne  wymagania  dla  śrub,  wkrętów,  śrub  dwustronnych  i nakrętek  

• PN-ISO  1891:1999  Śruby,  wkręty, nakrętki i  akcesoria. Terminologia Nazwa zamówienia: „Budowa  magazynu  do  awaryjnego  
składowania  międzyoperacyjnego  osadów  odwodnionych”  

• PN-EN ISO  4016:2002  Śruby  z łbem  sześciokątnym. Klasa dokładności  C 

• PN-EN  14399-1:2007  Zestawy  śrubowe  wysokiej  wytrzymałości  do  połączeń  sprężanych.  Część 1:  Wymagania  ogólne. 

• PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN  ISO  10673:2009  Podkładki  okrągłe  do  śrub  z  podkładką.  Szereg  mały,  normalny  i  duży. Klasa dokładności  

• PN-EN  ISO  544:2011  Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne dostawy  materiałów  dodatkowych  
do  spawania.  Rodzaj  wyrobu,  wymiary,  tolerancje  i znakowanie.  

• PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe  do  spawania  --  Topniki  do  spawania łukiem  krytym i spawania elektrożużlowego  –  
Klasyfikacja  

• PN-EN  ISO  9013:2008  Cięcie  termiczne.  Klasyfikacja  cięcia  termicznego.  Specyfikacja  geometrii wyrobu  i tolerancje  jakości.  

• PN-EN  ISO  9692-1:2014-02  Spawanie  i  procesy  pokrewne.  Zalecenia  dotyczące  przygotowania złączy.  Część  1:  Ręczne  spawanie  
łukowe,  spawanie  łukowe  elektrodą  metalową  w  osłonie gazów, spawanie  gazowe,  spawanie metodą  TIG i spawanie  wiązką  stali.   

• PN-EN  ISO  9692-2:2008  Spawanie  i  procesy  pokrewne.  Przygotowanie  brzegów  do  spawania. Część  2:  Spawanie  stali  łukiem  
krytym.   

• PN-EN ISO  544:2005  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne  dostawy  spoiw  do spawania.  Typ  wyrobu,  wymiary, 
tolerancje  i znakowanie.  

• PN-EN  ISO  21952:2009    Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  druty,  pręty  i stopiwa  do  spawania łukowego  
w  osłonie  gazu  stali  odpornych na pełzanie. Klasyfikacja  

• PN-EN  13479:2007  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Ogólna  norma  wyrobu  dotycząca materiałów  dodatkowych i  topników  
do  spawania  metali. 

• PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie -- Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych/zgrzewanych z ilustracjami 
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• PN-EN ISO 14341:2021-03  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego 
elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

• PN-EN ISO 9018:2016-01  Badania niszczące spoin w metalach -- Badanie na rozciąganie złączy krzyżowych i zakładkowych 

• PN-EN ISO 13916:2018-02  Spawanie -- Pomiar temperatury podgrzewania wstępnego, temperatury międzyściegowej i 
temperatury utrzymania 

• PN-EN ISO 2560:2021-03  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych 
i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

• PN-EN ISO 3581:2016-10  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową 
stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja 

• PN-EN ISO 2401:2018-11  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i 
współczynnika topienia 

• PN-EN ISO 9013:2017-04  Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

• PN-EN ISO 8167:2021-12 Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewanie garbów tłoczonych -- Garby do zgrzewania rezystancyjnego 

•  PN-EN ISO 17642-1:2005 Badania niszczące spoin w metalach -- Badania pękania na zimno złączy spawanych -- Metody spawania 
łukowego -- Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN ISO 14175:2009  Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych 

• PN-EN ISO 544:2018-02  Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie 

• PN-EN ISO 3834-3:2021-09 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania 
jakości 

• PN-EN ISO 18273:2005 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów 
aluminium -- Klasyfikacja. 

• PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych. 

• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

• Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 

Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi  zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.(t. jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz.150), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 
poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

• Instrukcje , aprobaty oraz karty techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub systemu 
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1.5.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST2   RUSZTOWANIA 

1.5.2.1. Wstęp 
1.5.2.1.1. Przedmiot  ST2 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące montażu, transportu, 
demontażu i odbioru  rusztowań,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 
60-569 Poznań.   
 

1.5.2.1.2. Zakres stosowania  ST2 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.2.1.3. 
 

1.5.2.1.3. Zakres robót objętych ST2 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� montaż i demontaż rusztowań na potrzeby montażu i konserwacji paneli 

fotowoltaicznych 
� montażu elementów rusztowań na potrzeby transportu i montażu podkonstrukcji 

i mocowań pod panele fotowoltaiczne 
� Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 

urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót. 
 

1.5.2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST2 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0. 
 

 

1.5.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, programem 
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

 

1.5.2.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 0 

Wymagania ogólne . 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją montażową i projektową oraz 

do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.  
 

1.5.2.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST0.  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem rusztowania przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu robót zgodnie z technologią. 
 Sprzęt stosowany do robót montażowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez odpowiednie 
osoby z uprawnieniami. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób 
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

1.5.2.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST0.  
Wymagania szczegółowe.  
Elementy rusztowań należy przewozić na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki  i łączniki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. A pomosty i drabinki winny być składowane w sposób 
uniemożliwiający połamanie i wygięcie podczas ich przewozu Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania elementów należy unikać ich zanieczyszczenia.  
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1.5.2.5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady wykonania robót  zgodnie z ST0.  
Prawidłowy montaż, eksploatacja i demontaż rusztowania można podzielić na kilka etapów. Począwszy od 
oględzin terenu, na którym ma stanąć rusztowanie, a skończywszy na uporządkowaniu terenu po montaż. 
Organizację prac montażowych przy rusztowaniach : 

 
Etap I obejmuje wszystkie niezbędne czynności, jakie należy wykonać przed właściwymi pracami 
montażowymi między innymi należy:  

• przeprowadzić wizję lokalną obiektu budowlanego i otoczenia, gdzie ma powstać przyszłe rusztowanie. 
Podczas oględzin sporządza się szkice budynku z naniesionymi wymiarami (takimi jak wysokość, długość, 
rozmieszczenie wejść do budynku, bram itp.) oraz notatki, oraz dokumentację fotograficzną. W 
notatkach podać należy informacje związane z posadowieniem rusztowania, charakterem infrastruktury 
budowlanej terenu oraz przeszkodami i zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w czasie montażu bądź 
eksploatacji, 

• przeprowadzić ocenę ryzyka i zaprojektować środki zaradcze zwracając szczególną uwagę na: 
- niewłaściwy stan podłoża gruntowego - podmokły fragment terenu, duże pochyłości i nierówności 

terenu, niestabilne podłoże pod płytami chodnikowymi, 
- słabą nośność elewacji budynku, do którego ma być kotwione rusztowanie, 
- słaby, popękany lub odpadający tynk, duże zawilgocenie ścian, 

- bliskość przewodów linii wysokiego napięcia – powinny się one znajdować poza strefą 
niebezpieczną, tj. w odległości nie mniejszej niż o wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niż 6 m od lica budynku, 

• dla rusztowania standardowego wymaga się wykonania szkicu montażowego, a dla nietypowego 
dokumentację techniczną, gdzie podaje się szczegółową specyfikację elementów montażowych i 
schematy rysunkowe. Ma ona zawierać informacje o rodzajach elementów, ich ilości oraz wadze 
jednostkowej i sumarycznej, o kolejności montażu i demontażu i usuwaniu błędów montażowych. Ze 
względu na charakter jednostki publicznej należy przedstawić harmonogram prac monterskich ze 
schematem składowania elementów cząstkowych i ich zabezpieczeniem, opisem  pracy i czynności  
monterów i ewentualnymi trasami pacjentów i pracowników WCPIT jeśli miałby się zmienić w stosunku 
do dotychczas używanych, 

• do robot montażowych można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia od kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru oraz po potwierdzeniu odbycia szkolenia stanowiskowego przez osoby składające i 
rozkładające rusztowanie oraz odbycia ogólnego szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy 
medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach przy montażu, transporcie i demontażu rusztowania. 

• pracownicy musza używać podczas pracy wyposażenia ochronnego, takiego jak: rękawice i ubrania 
ochronne, kaski, buty robocze, pasy bezpieczeństwa, linki itp.  

Etap II dotyczy czynności związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem rusztowania 
przeznaczonego do montażu. Elementy rusztowania użyte do jego konstrukcji muszą się cechować małym 
stopniem zużycia, aby rusztowanie w czasie eksploatacji było bezpieczne. Poniżej w formie tabelarycznej  
podano przykładowe kryteria oceny przydatności elementów rusztowań w zależności od rodzaju 
uszkodzenia. Zostały one opracowane jako przykład na podstawie doświadczenia i zaleceń producenckich 
systemów rusztowań i nie wyczerpują zagadnień z tym związanych, Generalny Wykonawca opracuje własny 
schemat postępowania w zależności od wybranego systemu rusztowań na własny koszt przed realizacją 
rusztowań. 

 

Element Kontrolowane Rodzaj uszkodzenia Tok postępowania 
 

Podest 
komunikacyjny 
 

Potoczenia spawane Pęknięte spoiny 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Okucia 
 

Pęknięcia na krawędziach 
otworów 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Zamki zabezpieczające 
klapo, i drabin; 

Brak możliwości zabezpieczenia 
klapy lub drabiny 

Regeneracja lub  wymiana 
zamka 

Stopień zużycia sklejki Pęknięcia sklejki 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Podest Połączenie spawane Pęknięte spoiny Wycofanie z dalszego 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 
 

 Luty 2022r. 

 

PFU WCPiT  - 48 

 użytkowania 

Perforacja antypoślizgowa 
 

Pęknięcia na krawędziach otworów 
oraz pomiędzy rzędami otworów 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Profil brzegowy 
 

Trwale, znaczne odkształcenia 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Okucia 
 

Pęknięcia na krawędziach dworów 
do mocowania na bolcach ramy 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Nakładka na 
podstawkę 
 

Połączenia spawane Pęknięte spoiny 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Sworzeń z zapadką Uszkodzenia jak w przypadku ram Postępować jak w 
przypadku ram 

Ceownik Trwałe odkształcenie 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Ramy i ramki Połączenie spawane Pęknięte spoiny Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Sworznie z zapadkami Deformacja kształtu Prostowanie sworznia lub 
wymiana zapadki 

Kielichy rur O 60,3x 3.2 oraz 
końcówki rur O 48.3x3,2 

Odkształcenia rur na średnicy w 
zakresie * 2 mm 

Dopuszczalne (zalecana 
ewentualnie regeneracja) 

Połączenie rur O 60,3x 3.2 oraz 
końcówki rur O 48.3x3,2 

Pęknięcia 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

Rozstaw rur montażowych 
 

Odchyłka na rozstawie osi 748 i 2 
min 

Zalecana regeneracja 
 

Stężenie i 
poręcz 

Średnice otworów 
montażowych (odpowiednio O 
20 i O 16) 
 

Odchyłki wymiarowe w granicach 
do 1,5 mm 

Po przekroczeniu 
dozwolonych 
tolerancji wycofanie z 
dalszego użytkowania 

Stan krawędzi otworów 
montażowych 

Pęknięcia na brzegach 
 

Wycofanie z dalszego 
użytkowania 

 
Przed montażem i demontażem rusztowania należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną, która powinna 
być otoczona taśmą z zawieszonymi tabliczkami ostrzegawczymi. Minimalna szerokość tej strefy nie może być 
mniejsza niż 6 m. W wyjątkowych sytuacjach, np. w zwartej zabudowie miejskiej, szerokość może być 
zmniejszona, pod warunkiem że będą zastosowane daszki ochronne. 
Etap III przeprowadza się właściwy montaż, rusztowania. Rozpoczęcie prac montażowych powinno nastąpić 
dopiero po zakończeniu szkolenia pracowników. Na tym etapie szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłową 
kolejność i staranność wykonywania wszystkich czynności oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów i norm 
BHP.  
Etap IV to dokonanie przeglądu rusztowania. Może być ono dopuszczone do użytkowania dopiero po jego 
sprawdzeniu i protokolarnym odbiorze przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz nadzór inwestorski , 
weryfikujący poprawność dostarczonych dokumentów i założeń. Wszystkie czynności mają być potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. Ekipa montująca rusztowanie powinna po 
zakończeniu swych robot uporządkować teren, a więc między innymi pozbierać narzędzia i sprzęt oraz 
niewykorzystane elementy rusztowań. Należy  zabezpieczyć rusztowania przed przypadkowym użytkowaniem. W 
tym celu należy zawiesić tabliczkę o zakazie wstępu na rusztowanie i podnieść wszystkie drabiny. Ostatnią 
czynnością jest sporządzenie szkicu powykonawczego na którym zaznacza się położenie stężeń, kotew, pionów 
komunikacyjnych i elementów nietypowych (jeśli takie występują w rusztowaniu). 

 
1.5.2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentacje rusztowania powinna składać się z: 
1. Instrukcji montażu eksploatacji rusztowania - opracowaną przez producenta rusztowań 
2. Projektu technicznego - sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją 
montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada 
3. Dokumentu stwierdzający, że elementy rusztowania zostały poddane przez producenta badaniom na 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 
względem bezpieczeństwa ( np. certyfikat "B") 
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4. Protokół odbioru technicznego rusztowania do eksploatacji (np. analogiczny do wydanego przez Polska Izbę 
Gospodarczą Rusztowań-znajdującego się poniżej) między innymi z załącznikami: 

- protokół pomiaru uziemienia rusztowania  
- protokół pomiarów geodezyjnych  
- informacja o stanie podłoża  
- protokół kotwienia rusztowania ( np. analogiczny jak poniżej) 
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Zasady BHP przy montażu i demontażu rusztowań 
Poniżej przedstawiono najważniejsze wymogi, jakim powinny odpowiadać rusztowania: 

1. Rusztowania typowe powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją budowy i eksploatacji, a nietypowe 
zgodnie z projektem indywidualnym. 
2. Zaleca się, aby rusztowania inwentaryzowane były zaopatrzone w atest wytworni; ich montaż należy 
wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
3. Podstawowym zadaniem stawianym rusztowaniom jest bezpieczeństwo, a w związku z tym muszą 
posiadać konstrukcję zdolną do przeniesienia wszystkich obciążeń. 
4. Każde rusztowanie należy zaopatrzyć w tablicę informującą o dopuszczalnej wielkości obciążenia 
działającego na pomosty. 
5. Użytkowanie rusztowania można rozpocząć dopiero po jego odbiorze dokonanym przez nadzór i 
potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. 
6. Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu wiszącym należy dokonać jego próby zgodnie z instrukcją 
budowy i eksploatacji. 
7. Rusztowania przejezdne powinno się użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
8. Przed rozpoczęciem montażu i demontażu rusztowań należy wyznaczyć, ogrodzić i oznakować tzw. strefę 
niebezpieczną, gdzie nie powinni przebywać przypadkowi ludzie. 
9. Jeżeli w rusztowaniu ma znajdować się otwór służący do komunikacji pojazdów z ładunkiem, to jego 
szerokość nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, a znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym uderzeniem, stosując odbojnice. 
10. W miejscach, gdzie znajdują się przejazdy i przejścia dla pieszych muszą być zaopatrzone 
w daszki ochronne. 
11. Podłoże gruntowe, na którym ma powstać rusztowanie, musi mieć odpowiednią nośność oraz być tak 
wyprofilowane, aby zapewnić sprawne odwodnienie.  
12. Droga do transportu rusztowania przejezdnego powinna być wyrównana i utwardzona, o spadku nie 
przekraczającym 1%. 
13. Napowietrzne linie elektryczne powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną rusztowania. Jeżeli jest 
to niemożliwe, to powinny być one wyłączone spod napięcia przed rozpoczęciem robot montażowych bądź 
rozbiórkowych. 
14. Nie wolno prowadzić prac montażowych i demontażowych rusztowania w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj.: 
- w czasie burzy, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- w czasie ograniczonej i słabej widoczności, przy niedostatecznym oświetleniu nie dającym dobrej 
widoczności. 
15. Zakotwienia rusztowania powinny być rozmieszczane wg instrukcji równomiernie na całej powierzchni 
ściany. 
16. Rusztowania nietypowe muszą posiadać indywidualny projekt określający liczbę i miejsce zakotwień. 
17. Rusztowania przejezdne powinny być kotwione do ściany co najmniej w dwóch miejscach.  
18. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3,0 m, a 
pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m, chyba że Producent zmniejsza tą odległość 
w instrukcji. 
19. W rusztowaniach stojakowych należy wydzielać piony komunikacyjne. 
20. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 
m. 
21. Elementy rusztowania należy utrzymywać w porządku i czystości; w okresie zimowym powinno się 
usuwać śnieg i lód z pomostów i schodni. 
22. Konstrukcja rusztowania powinna zapewniać bezpieczną komunikację poziomą i pionową, a także 
swobodny dostęp do stanowisk pracy. 
23. Jeżeli do konstrukcji rusztowania są przymocowane jako wsporniki urządzenia do transportu materiałów, 
to ich nośność nie może przekraczać 150 kg. 
24. Rusztowanie z elementów stalowych musi być uziemione, powinno również posiadać instalację 
odgromową. 
25. Jako podpor rusztowania nie wolno stosować: luźnych cegieł, pustaków, bloczków betonowych, beczek, 
skrzyń i tym podobnych przedmiotów. 
26. Używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w jedną całość 
rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest zabronione. 
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27. Rusztowanie wiszące można naprawiać, jeśli znajduje się ono w najniższym położeniu. 
28. Stan rusztowania wiszącego powinno się kontrolować codziennie. 
29. Rusztowania pozostałych typów należy sprawdzać okresowo oraz w szczególnych przypadkach, takich 
jak: obfite i gwałtowne opady atmosferyczne, silny i porywisty wiatr, przerwa robocza dłuższa niż 10 dni. 

Zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu 
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów bhp oraz 
stosowanie się do wskazówek i poleceń przełożonego. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach muszą 
zachować szczególną ostrożność w pracy, aby nic narazić się na upadek z wysokości lub nie spowodować 
obrażeń pracujących na niższych poziomach osób. 
Podstawowe zasady bezpiecznej pracy, jakimi powinni kierować się zarówno monterzy, jak i użytkownicy 
rusztowań: 

1. Pracownicy wykonujący montaż i demontaż rusztowania muszą posiadać wymagane przepisami 
uprawnienia i odbyć przeszkolenie w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania. 
2. Osoby kierujące pracami na wysokości poza stosownymi uprawnieniami powinny posiadać odpowiednią 
praktykę zawodową. 
3. Podczas robot na wysokości pracownicy powinni stosować pasy ochronne z linką bezpieczeństwa 
zamocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub do rusztowania. 
4. Kontrolę stanowisk pracy należy przeprowadzać codziennie przed podjęciem pracy; dotyczy to zwłaszcza 
prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających. 
5. Powierzchnia robocza pomostu powinna zapewniać swobodną i bezkolizyjną pracę oraz możliwość  
składowania potrzebnych narzędzi i materiałów. 
6. Zabronione jest nadmierne obciążanie pomostów rusztowań, tzn. większym obciążeniem niż ich nośność. 
7. Jednocześnie na pomoście roboczym nie może przebywać więcej osób niż przewiduje to instrukcja 
budowy i użytkowania rusztowania. 
8. Komunikacja pionowa na rusztowaniach powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych; w 
żadnym razie nie mogą być to stojaki, poręcze czy podłużnice rusztowania. 
9. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona, 
jeśli na rusztowaniu jest zamontowane zabezpieczenie, np. w postaci szczelnego daszku ochronnego. 
10. Zabronione jest wychylanie się przez poręcze, wykonywanie gwałtownych ruchów, opieranie się o ścianę 
budynku. 
11. Podczas wznoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 
odsunąć się od ściany budynku. 
12. Poruszając się po rusztowaniu, należy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym 
materiałem. 
13. Nie wolno składować narzędzi i materiałów przy krawędziach pomostów rusztowań. 
14. Na pomost rusztowania wiszącego wolno wchodzić, gdy znajduje się on w najniższym położeniu. 
15. W czasie burzy i przy wietrze wiejącym z prędkością większą niż 10 m/s należy przerwać pracę na 
rusztowaniu wiszącym, opuścić pomost do najniższego położenia i zabezpieczyć go przed 
niekontrolowanymi wahaniami. 
16. Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania, nawet z niewielkiej wysokości, gruzu, zużytych 
materiałów i narzędzi. 
17. Gruz i zużyte materiały należy z rusztowania transportować w przeznaczonych do tego 
celu pojemnikach. 
 
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ORAZ PRACE NA WYSOKOŚĆI PROWADZONE Z 
WYSIĘGNIKÓW KOSZOWYCH Z POMINIĘCIEM RUSZTOWAŃ, PO PRZEDSTAWIENIU SZCZEGÓŁOWEGO 
HARMONOGRAMU I SCHEMATU DZIAŁAŃ ORAZ UWZGLEDNIENIU PRZEJEZDNOŚĆI DRÓG POŻAROWYCH 
ORAZ 24 GODZINEJ PRACY JEDNOSTKI PUBLICZNEJ.  
 

1.5.2.7. Zakres ilościowy robót 
�   Według wymagań wspólnych  
 

1.5.2.8. Odbiory robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu rusztowania  należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone kompletne dokumenty między innymi przywołane 
wcześniej oraz inne które Inspektor Nadzoru uzna za stosowne a których potrzebę uzasadni. 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
– protokoły badań i sprawdzeń.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
 

1.5.2.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  

 

1.5.2.10. Przepisy związane 
Normy: 

• Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych elementów. 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 
Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi  
zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. Rozdział 8 pt. „Rusztowania i ruchome podesty 
robocze”  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z 30 września 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745. Paragraf 8c wytyczne 
wynikające z DYREKTYWY 2001/45/EWG zmieniającej Dyrektywę 89/655/EWG w sprawie minimalnych 
wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w stosunku do sprzętu używanego przez pracowników w miejscu 
pracy.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 
nr 118 poz. 1263  

• Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Zmiany: Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330 
Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690 Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 Rozdział 6 określający prace szczególnie niebezpieczne 
zawiera punkt E – Prace na wysokości, w tym wytyczne dotyczące prac na rusztowaniach. 

• Załącznik nr 2 opisano szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym przez monterów 
rusztowań (tabela nr 2).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie 
i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających Dz. U. 2001 nr 73 poz. 770 Zmiany: Dz. U. 2007 nr 150 poz. 
1065 Specyficzne wymagania dotyczące rusztowań znajdujących się przy i na jednostkach pływających (Rozdział 
5 – Praca na wysokości).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126  

• Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 Zmiany: Dz. U. 2007 nr 210 poz. 1528 Dz. U. 2011 nr 
99 poz. 573  

• Instrukcje , aprobaty oraz karty techniczne producenta zastosowanych systemów i elementów. 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub 
systemu 

 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 
 

 Luty 2022r. 

 

PFU WCPiT  - 53 

1.5.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST3   INSTALACJA ELEKTRYCZNA   

1.5.3.1. Wstęp 
1.5.3.1.1. Przedmiot  ST3 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
instalacji elektrycznej,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań.   
 

1.5.3.1.2. Zakres stosowania  ST3 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.3.1.1 
 

1.5.3.1.3. Zakres robót objętych ST3 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� wykonanie nowej instalacji wewnętrznej: oświetleniowej, gniazd zasilających 230V oraz 400V, 
niskoprądowej, oświetlenia awaryjnego, p.poż., diagnostyczno-pomiarowej, monitoringu 
� wykonanie instalacji dostępowej do przedmiotowego pomieszczenia 
� wykonanie prac modernizacyjnych w rozdzielni głównej w niezbędnym zakresie 
� wykonanie złączy na odcinku rozdzielnia główna - rozdzielnie pośrednie 
� wykonanie złączy na odcinku panele fotowoltaiczne - rozdzielnie pośrednie 
� wykonanie prac modernizacyjnych w rozdzielni pośrednich w niezbędnym zakresie 

 
1.5.3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST3 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0 
 

 

1.5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od dokumentacji i specyfikacji technicznych wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.3.2. Materiały 
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować przewody, 
kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie.  
Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla  których producent: - 
dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań 
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między 
narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne,  
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane 
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub 
aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

 
1.5.3.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora Nadzoru. 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów elektrycznych, przecinaków,  
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Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy 
pracach instalacyjnych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

1.5.3.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości oraz jakość przewożonych materiałów.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem odpowiedniego 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu.  

 

1.5.3.5. Wykonanie robót 
Prace między innymi obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie instalacji wewnętrznych, 
- wykonanie instalacji zewnętrznych, 
- przyłączy, 
- złączy, 
- pomiarów, 
- odbiorów, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonania geodezyjnych mapa powykonawczych, 
- wszystkie prace towarzyszące oraz niezbędne do realizacji założenia  

 
1.5.3.5.1. Wymagania ogólne 

� Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wewnętrznych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej i  w 
pomieszczeniach wilgotnych.  
� Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
� Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 
zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji.  
� Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych.  
� Trzeba umożliwić przyszła całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku.  
� Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.  
� Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.  
� Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem 
pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych.  
� Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego 
samego pomieszczenia.  
� W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do:  
- oświetlenia ogólnego,  
- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa),  
- oświetlenia przeszkodowego,  
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,  
- sieci teleinformatycznych.  
� Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i 
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.  
� Mocowanie puszek natynkowych hermetycznych i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do 
mocowania gniazd za pomocą wkrętów.  
� W pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia 
funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy itp.  
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� Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia technicznego 
� Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części 
łącznika kołyskowego  
� Należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym 
� Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten występował u góry  
� Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku  
� Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie 
może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano 
powyżej 
� Pomieszczenie powinno być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i ich 
rozmieszczenie zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieć 
wyprowadzony przewód ochronny PE.  
� Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych.  
� Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami.  
� Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 
Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w 
budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia.  
� Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego 
poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.  
� Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).  

 
1.5.3.5.2. Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków 

� Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynkach powinien zapewniać:  
- odpowiednie parametry dostarczanej energii,  
- przyjęte wymagania użytkowe,  
- dogodny montaż,  
- dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych.  

� Instalacje w pomieszczeniu technicznym powinny być wyposażone w następujące urządzenia 
elektryczne:  

- złącze kablowe, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- rozdzielnice pośrenie  

� Niektóre odbiorniki, np. oświetlenie awaryjne, wymagają zastosowania całkowicie niezależnego od 
sieci elektroenergetycznej źródła zasilania w postaci zespołu prądotwórczego lub baterii akumulatorów.  
� Jeśli w instalacji fotowoltaicznej, istnieje grupa odbiorników wrażliwych na przerwy w zasilaniu, muszą 
być stosowane odpowiednio dobrane urządzenia typu UPS.  
� Odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem:  
- rozdzielnic tablicowych izolowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jeżeli prąd znamionowy 
tych rozdzielnic nie przekracza 100 A  

 
1.5.3.5.3. Wymagania ogólne dotyczące instalowania przewodów gniazd i puszek 

� wszystkie przewody w przedmiotowych pomieszczeniach należy prowadzić w korytach 
� wszystkie złącza okablowania należy wykonać w puszkach natynkowych hermetycznych 
� Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:  

- rozgałęźniki natynkowe hermetyczne,  
- puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne 
- wyłączniki i przełączniki natynkowe hermetyczne,  
- łączniki oświetlenia natynkowe hermetyczne,  
- gniazda wtyczkowe natynkowe hermetyczne,  
- wtyczki do mocowania na stałe natynkowe hermetyczne,  
- gniazda bezpiecznikowe ,  
- skrzynki (obudowy) rozdzielcze natynkowe hermetyczne,  
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- przyciski sterownicze natynkowe hermetyczne 
- oraz inny natynkowe hermetyczne. 

 
1.5.3.6. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Podstawę do odbioru technicznego stanowi: 
� Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się 
z konstrukcją oraz technologią wykonania poszczególnych budynków, a także stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie do prac elektromontażowych.  
� Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed 
przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.  
� Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania.  
� Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem.  
� Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może również uczestniczyć przedstawiciel 
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest 
celowy.  
� Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem 
technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach 
międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
� Z każdego przeprowadzonego odbioru między operacyjnego powinien być sporządzony protokół 
podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać 
wpisane do dziennika budowy (robót). 
� Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. 
Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania 
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub 
robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
inwentaryzacji geodezyjnej i jakościowej. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w 
obecności inwestora (zleceniodawcy)lub jego przedstawiciela. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i 
uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie można wykonać w formie wpisu do dziennika 
budowy (robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać 
do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. W systemie generalnego wykonawstwa 
robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od 
generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcą może przeprowadzić odbiór 
częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku 
bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. Częściowy 
odbiór instalacji powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji 
powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. Z odbioru częściowego należy spisać 
protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający 
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po usterkowy) i opisuje w oddzielnym 
protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
� Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do:  

- Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie 
zakryciu. 

- Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed 
zgłoszeniem instalacji do odbioru 
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- Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupełnionej o wszelkie 
późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy 

- Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgłoszenie to powinno 
zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy 

- Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem, 
warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz 
obowiązującymi przepisami. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeżeli takie przewidziano) 
oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeżeli rozruch taki inwestor (zamawiający) zlecił 
wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać właściwie udokumentowane. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany 
do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót. Do przeprowadzenia 
odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (główny wykonawca) robót 
elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną oraz niezbędne dokumenty do odbiorów. Przy odbiorze 
końcowym należy:  

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami technicznymi 
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami sprawdzeń odbiorczych 
oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz 
ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i może być 
użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.  
� Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca robót 
elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
odbiorcza powołana przez inwestora. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:  
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),  
-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej,  
- oględziny instalacji,  
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym, 
- badania i próby montażowe,  
- próby rozruchowe,  
- sporządzenie protokołu odbioru. 
� Każda instalacja elektryczna w pomieszczeniu technicznym oraz w instalacji fotowoltaicznej powinna być 

poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia 
czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
� Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 

znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
� Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające 

świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej 
takiego świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach 
elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje:  
- oględziny instalacji elektrycznych,  
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  
- próby rozruchowe.  
� Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 

stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.  
� Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 

trakcie odbioru  
� Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny 

zostać wykonane oddzielne protokoły.  
� Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do 

odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co 
najmniej następujące dane:  
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  
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- nazwę i adres obiektu,  
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  
- datę wykonania badań odbiorczych,  
- ocenę wyników badań odbiorczych,  
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,  
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole 
� Oględziny instalacji elektrycznych należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
- spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 
użytkowania.  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  
- wykonania połączeń obwodów,  
- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 
� O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje:  

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,  
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,  
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 
prostoliniowości mocowania,  
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie styku 
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,  
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników 
atmosferycznych. 
� Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: 

- Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały  zastosowane.  
- Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 
  prądem elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.  
- Sprawdza się zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001 
� Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. Należy sprawdzić, czy:  

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla  materiałów lub podłoży, na 
których (w pobliżu których) są zainstalowane,  
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio  zabezpieczone przed jego 
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed  wystąpieniem niebezpiecznych 
temperatur.  
- Ocenia się zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999. 
� Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych  
� Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność dostosowania do 

warunków pracy urządzeń:  
- zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego,  
- zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego,  
- ochronnych różnicowoprądowych,  
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- zabezpieczających przed przepięciami,  
- zabezpieczających przed zanikiem napięcia,  
- do odłączania izolacyjnego. 
� Należy sprawdzić prawidłowość:  

- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,  
- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji oraz innych, jeżeli 
takie przewidziano w projekcie,  
- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania,  
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed 
przetężeniami.  
� Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami:  
PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-IEC 60364-4473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000,  
PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-5-53:2000, PN-IEC 60364-5523:2001,  
PN-IEC 60364-5-537:1999. 
� Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących: 
� Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: - odłączania od napięcia 

zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu,  
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,  
- wynikającym z potrzeb sterowania,  
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad,  
- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych,  
- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,  
- wyłączania do celów konserwacji,  
- wyłączania awaryjnego.  
� Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 60364-

5537:1999 oraz PN-EN 61293:2000 
� Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych  
� Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 

środowiskowych oraz ze względu na:  
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,  
- narażenia mechaniczne,  
-promieniowanie słoneczne, drgania, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 
elektrostatyczne lub jonizujące,  
- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,  
- kontakt ludzi z potencjałem ziemi,  
- warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia pożarem, wybuchem i skażeniem,  
- kwalifikacje osób.  
� Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-

5-51:2000. 
� Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów poprzez stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia 

wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory zielono-
żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.  
� Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-5-54:1999,PN-EN 60445:2002 

oraz PN-EN 60446:2004. 
� Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, łączników, 

bezpieczników, zacisków itp.: 
� Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.  
� Należy sprawdzić, czy:  

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym 
miejscu,  
- obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z 
oznaczeniami na schematach oraz innych środkach informacyjnych,  
- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  
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- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.  
� Ocenia się zgodność z wymaganiami:  
PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038: 1999, PN-EN 606177:2002(U), PN-EN 60617-1 1:2002(U), PN-EN 

60617-6: 2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/03. 
� Należy sprawdzić, czy:  

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,  
- izolacja nie naciska na połączenia,  
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  
� Należy zbadać zgodność wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN- EN 60998-2-1:2001, PN-

EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000. 
� Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady. Błędy montażowe i usterki 

wykryte w trakcie oględzin instalacji.  
� Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia 

i środki ochrony:  
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,  
- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,  
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,  
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.  
� Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:  

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych,  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,  
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,  
- pomiar rezystancji izolacji ścian i podłogi,  
- pomiar rezystancji izolacji kabli,  
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,  
- pomiar prądów upływowych,  
- sprawdzenie biegunowości,  
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,  
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,  
- przeprowadzenie prób działania,  
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.  
� Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem 

protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane:  
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,  
- miejsce jego zainstalowania,  
- rodzaj wykonanych pomiarów,  
- nazwisko osoby wykonującej pomiary,  
- datę wykonania pomiarów,  
- spis użytych przyrządów i ich numery,  
- liczbowe wyniki pomiarów i  uwagi i wnioski.  
� Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w 

zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.  
� Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na 

które usterka mogła mieć wpływ 
� Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-

E04700:1998/Azl:2000. 
1.5.3.7. Zakres ilościowy robót 

�   Według wymagań wspólnych  
1.5.3.8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST0. 
Wszystkie roboty wymienione w ST10  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.5.3.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  
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1.5.3.10. Przepisy związane 
Normy: 

• PN-EN 04700:1998/Azl:2000. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 

• PN-EN 62305-4:2011 - wersja polska Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach  

• PN-EN 50172:2005 - wersja polska Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

• PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje 
elektryczne  

• PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — 
Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN- 
85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 

• PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Zastępuje PN-70/E-79100 ; 

• PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

• PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

• PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; 

• PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 

• PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E- 
05009/42; 

• PN – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/43; 

• PN-IEC 60364-3:2000 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 
charakterystyk  

• PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje 
PN-93/E-05009/443; 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 

• PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 

• PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473; 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 

• PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 

• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 

• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
Zastępuje PN – 92/E – 05009/537 

• PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 
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• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastępuje 
PN-93/E-05009/61 

• PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 

• PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania. 

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

• PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

• PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;PN-92/M-51004 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

• PN-IEC 60364-5-52:2002 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze  

• PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

• PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

• PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

• PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  

• PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  

• PN-HD 60364-6:2008 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  

• PN-HD 60364-7-704:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

• PN-B-13066:1997 - wersja polska Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych specjalnego 
przeznaczenia  

• Normy przywołana w pkt 6 niniejszej ST, Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Ustawy: 

• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 
881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, 
poz. 881).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. 
U. 2004 nr 6, poz. 41).  

• Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.2003 nr 229, poz. 2275).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 
718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 
i 899; nr 96, poz. 959). 
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• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).  

• Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.717 
i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 
464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875). 

• 9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, 
poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, 
poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50, 
poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).  

• Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155, 
poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).  

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).  

• Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz. 1864).  

• Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, 
poz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, poz. 1152;Dz. U. 2000 nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz.1268; 
Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99, poz.1075; nr 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, 
poz. 1405; nr 154, poz.1805; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 135, poz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199,poz. 1673; nr 200, 
poz. 1679; Dz. U. 2003 nr 166, poz. 1608; nr 213, poz. 2081).  

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954; Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. U. 
2003nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców(Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957) - utraciło 
moc obowiązującą z dniem 01.01.2004 r.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci - projekt1.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2004 nr 105, poz. 1114).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu 
uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. 2003 nr 17, poz. 158).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej 
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. 2003 nr 104, poz. 971). 23. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i 
elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858)2. 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U.2003 nr 143, poz. 1393)'. 25. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2003 nr 138, poz.1316)2. 26. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r.  w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 117, poz. 1107)3. 27. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia 
energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy (Dz. U. 2003 nr 219, poz. 2157)4. 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz 
sposobu ich oznakowania (Dz. U. 2004 nr73, poz. 6595).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury 
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 
2003 nr 90, poz. 8486).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje 
na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 6441).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr120, poz. 1021; Dz. U. 2003 nr 28, poz. 240).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. 
2001 nr 30, poz. 346).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły był 
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002 nr 173, poz. 1416).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
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(Dz.U. 2003 nr 143, poz. 1393)2. 33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 
nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,poz. 1156).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1067; Dz. U. 2003 nr 1, poz. 8).  

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz, U. 1997 nr 132, poz. 877).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.      w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999   nr 74, poz. 836).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budować, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budować (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1127).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554). C 
60038:1999 Napięcia znormalizowane IE 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub systemu 
 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 
 

 Luty 2022r. 

 

PFU WCPiT  - 65 

1.5.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST4   INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA  

1.5.4.1. Wstęp 
1.5.4.1.1. Przedmiot  ST4 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące robót związanych z 
budową instalacji paneli fotowoltaicznych, ich dostawie, montażu i uruchomienia związanych z realizacją 
zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza 
Zeylandów przy ulicy Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań wraz z instalacją oświetleniową pomieszczeń, 
rozdzielnicę do zasilania instalacji elektrycznej, montaż przewodów zasilających i sterowniczych, przewodów 
ochronnych, ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i ochronę przed dotykiem 
pośrednim.   
 

1.5.4.1.2. Zakres stosowania  ST4 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.4.1.3. 
 

1.5.4.1.3. Zakres robót objętych ST4 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac: 
� Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynków 
� Montaż paneli fotowoltaicznych w postaci  carportów- konstrukcji wiatowych 
� Montaż instalacji łączących panele fotowoltaicznych, 
� Montaż stojaków aluminiowych, stalowych ocynkowanych ogniowo o  kącie nachylenia najbardziej 
korzystnym z punktu widzenia efektywności działania paneli 
� Dla zespołu paneli na dachu budynku przewidziano montaż optymalnej ilości i kompletów falowników 
wraz z przynależnymi optymalizatorami .  
� Zaprojektowane falowniki montować na dachu budynków w części strychu lub jeżeli nie jest to możliwe 
ze wglądów na brak możliwości wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia w innym miejscu . 
� Projektowane kable od inwerterów do rozdzielni, prowadzić w korytkach elektroinstalacyjnych lub w 
rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV. 
� Typ projektowanych przewodów zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, odporne na UV. 
� Włączenie projektowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji przewidziano w 
pomieszczeniach technicznych, poprzez falowniki i zabezpieczenia oraz poprzez odpowiednio 
zmodernizowaną trafostację. 
� Zinwentaryzowanie istniejącego układu ochrony przeciwprzepięciowej 
� Zinwentaryzowanie istniejącego układu instalacji odgromowej w wymaganym zakresie i analiza  
� Zinwentaryzowanie istniejącego układu ochrony od porażeń 
� Opracowanie bilansu potrzeb i wykorzystywanej mocy,  
� Zaprojektowanie wszelkich elementów potrzebnych do prawidłowego działania układów paneli 
fotowoltaicznych wraz urządzeniami towarzyszącymi i aparaturą wraz ze współpracą z istniejącą instalacją 
elektryczną, 
� Dostawa i montaż nowych elementów instalacji fotowoltaicznej i wszelkich wymaganych urządzeń i 
instalacji  we wskazanym w projekcie miejscem i sposobie, 
� Zapewnienie linii zasilających do rozdzielni głównych poszczególnych budynków oraz pozostałych linii 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia w tym i sterowniczych i pomiarowych w tym 
światłowodowych, 
� Modernizacja istniejącej rozdzielni głównej oraz rozdzielni pośrednich w budynkach w wymaganym 
zakresie orazwymaganych zmian w oprogramowaniu sterowników oraz przewidzieć zabezpieczenie 
oddziałów w prąd, 
� Wykonanie instalacji automatyki i jego integracja z istniejącą automatyką i sterowaniem wraz z 
potrzebną modernizacją oprogramowania  w podrozdzielniach w sekcjach budynkowych, 

� System zbierania danych zostanie logicznie połączony z systemem prezentacji danych. Ogólne dane mają 
mieć możliwość, w przyszłości, udostępnienia ich powszechnie.  
 

1.5.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST4 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST0 . 
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1.5.4.1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót określonych w pkt. 1.5.4.1.3 oraz wszystkie roboty pomocnicze 
niezbędne do realizacji umowy a w szczególności wykonaniu instalacji elektrycznej, która powinna, zgodnie 
z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
f) oszczędności energii  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0.  
 

1.5.4.2. Wymogi formalne 
Ogólne wymagania dotyczące spraw formalnych podano w ST0. 
 

1.5.4.3. Warunki organizacyjne 
 Ogólne wymagania dotyczące warunków organizacyjnych podano w ST0. 

 
1.5.4.4. Materiały 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości oraz wymogów technicznych założonych w przedmiocie 
zamówienia a uszczegółowionej w dokumentacji projektowej. 
Elementy: 
� Kable instalacyjne i przyłączeniowe, 
� osprzęt połączeniowy, 
� osprzęt dystrybucyjny,  
� osprzęt instalacyjny, 
� systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt, 
� panele fotowoltaiczne 
� falowniki 
� inne. 

Odbiór materiałów na budowie: 
Wyroby do robót montażowych mogą by przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 
� są właściwie oznakowane i opakowane, 
� spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych, wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika prac. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta 
w wyżej wymienionym zakresie. Rozpakowanie materiałów i urządzeń z opakowań fabrycznych powinno 
mieć miejsce przed samą instalacją w miejscu docelowym, chyba ze weryfikacja kompletności po dostawie 
wymagała wcześniejszego rozpakowania, elementy należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace montażowe i instalacyjne  jak również terminy 
realizacji poszczególnych etapów. 

1.5.4.5. Sprzęt 
Ogólne wymagania: 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0. 
Sprzęt do wykonania  robót: 
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  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Dla montażu paneli 
fotowoltaicznych należy opracować plan montażu uwzględniający uwarunkowania lokalizacyjne dostęp, 
zasięg, obiekty sąsiadujące oraz termin montażu. 
 

1.5.4.6. Transport 
Wymagania ogólne: 
    Ogólne wymagania transportu podano w ST0. 
Transport materiałów i sprzętu: 
    Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż 
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

1.5.4.7. Wykonanie robót i wytyczne dla cech urządzenia 
1.5.4.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0. Wykonawstwo instalacji powinno 
odpowiadać: 

� wymaganiom określonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru robót, 

� uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

� przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

� przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

� przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

 

Poniższe wytyczne są podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad montażu i instalacji kompletnego 
systemu fotowoltaicznego: 

Oznaczenia identyfikacyjne 
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. 
Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. 

Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. 

Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 

Elementy należące do obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie pomieszczenie mogą być 
identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 

Dostęp do urządzeń elektrycznych 
Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych pod napięciem 
należy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm samoprzylepnych. Części, 
które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego należy osłonić w sposób 
wykluczający przypadkowe dotknięcie. 

 

1.5.4.7.2. Wymagania formalne dla urządzeń podstawowych instalacji fotowoltaicznych  
 
Panele fotowoltaiczne  z urządzeniami towarzyszącymi powinny obowiązkowo spełnić poniższe 
parametry: 
 
Normy produkcyjne dla panelu fotowoltaicznego: 
Zespół fabrycznie nowy z datą produkcji nie późniejszą niż 12 miesięcy od daty zakończenia montażu i 
uruchomienia zespołu oraz przekazania Zamawiającemu. 
� Minimalne parametry ogniw fotowoltaicznych dla pojedynczego modułu: 

- Moc nominalna modułu nie mniej niż Pmax= 300 Wp, w analizie przyjęto 450Wp  ( dla STC standardowe 
warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2; temperatura ogniw 25°C;  
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- Sprawność modułu: min. 20% STC standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2; 
temperatura ogniw 25°C; współczynnik masy powietrza AM 1,5 ) lub większa 

- Tolerancja mocy dodatnia : 0- + 5W (STC standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2; 
temperatura ogniw 25°C; współczynnik masy powietrza AM 1,5 )  

- Współczynnik temperaturowy  mocy Pmax nie gorszy niż : -0,35 %/C ±0,01%( 

- rama modułu: aluminium anodowane 

- Przykrycie modułu: szkło hartowane o grubości min. 3,0 mm  

- Wytrzymałość mechaniczna strony przedniej : min. 5400 Pa ±10Pa 

- Wytrzymałość mechaniczna strony tylniej: min. 2400 Pa±10Pa 

- Zakres temperatur pracy pracy przy temperaturach od -40°C do +85 °C   

- Test gradowy – kula gradowa śr. 25 mm przy V=23 m/s. 

- Maksymalne napięcie systemu 1500V  , prąd stały 

- Przedstawienie wyników pomiarów parametrów prądowo-napięciowego dla każdego modułu 

- Panel winien mieć czytelnie oznaczona kolorem polaryzację strony DC (+) oraz (-) , przewód wyjściowy 
min. 4mm2 

- Szczelność skrzynki przyłączeniowej  IP 68 

- Złącze standardu MC4 

- Stopień ochrony min. IP65   

- zgodność z normami IEC61215,IEC 61730,  UL61730, Normami i certyfikatami aktualnymi 

- Panele z osprzętem muszą posiadać gwarantowaną producencko min.12-letnia żywotność panela  

- Klasa bezpieczeństwa min. klasa II  

- Odporność na ogień min. UL lub 2 

- Odporność izolacji na przebicie min. 1500V 

- Panele z osprzętem muszą posiadać min.25-letnia gwarancja wydajności liniowej zdefiniowanej 
następująco 
o Minimum 98% określonej minimalnej mocy wyjściowej w ciągu pierwszego roku 
o Maksymalne roczne obniżenie mocy wyjściowej o 0,55% przez kolejne 24 lata 

 
Normy produkcyjne dla falownika 
Zespół fabrycznie nowy z datą produkcji nie późniejszą niż 12 miesięcy od daty zakończenia montażu i 
uruchomienia zespołu oraz przekazania Zamawiającemu. 

- Znamionowa  moc wyjściowa 10kW-50kW 
- Ilość faz 3 
- Przyłącze sieciowe (zakres napięcia): 3-NPE 400 V / 230 V +20%/-30% 
- Współczynnik zniekształceń nieliniowych: ≤ 3% 

- Częstotliwość sieci 50Hz 
- Współczynnik mocy (cosᴓ)  0,85 indukcyjny-0,8 pojemnościowy 

- Sprawność  europejska (euro-η)  min.98% dla falowników większych od 10Kw,97,5% dla mniejszych 
równych 10Kw 

- Przystosowany systemowo  do pracy z optymalizatorami (komunikacja między falownikiem a 
optymalizatorami) 

- Stopień ochrony min. IP65  

- Przeznaczony dla montażu wewnątrz i na zewnątrz  przy zakresie temperatury otoczenia -40°C do 

+60°C i wilgotności od 0-100% 
- Wyposażony w dostęp przez Wi-Fi lub Ethernet oraz w interfejs dla inteligentnego licznika energii 
- Oraz możliwość zdalnego monitoringu pracy instalacji za pomocą aplikacji na urządzenie mobilne / 

stacjonarne, 
- zgodność z normami IEC62103, UL1699B, Normami i certyfikatami przyłączenia do sieci,  

w tym EN50549-1 oraz zgodności z kodeksem przyłączania do sieci, EMC, RoHS, 
- ze względu na możliwe zacienienia należy zastosować optymaizery w ilości nie mniejszej niż 50% 

zastosowanych paneli, 
- funkcja ograniczenia generowanej mocy sterowana przez przemysłową magistralę systemową do 

współpracy  
z analizatorem mocy do zabezpieczenia generatora prądotwórczego  przed mocą zwrotną z PV przy 
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pracy synchronicznej  na wyspę po utracie zasilania od operatora oraz  zabezpieczająca przed 
przekazem mocy zwrotnej do sieci operatora, 

- Inwerter i przynależąca mu instalacja paneli ma być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa 
strony stałoprądowej linii stringowej  kabli DC do poziomu bezpiecznego czyli poniżej 30V DC. 
Odłączenie przyłączanych modułów fotowoltaicznych umożliwiać ma przeprowadzenie czynności 
serwisowych, eksploatacyjnych i instalacyjnych . 

- Lokalizacja falowników zostanie określona na etapie projektu  dla każdego z nich indywidualnie, 
założono ich montaż w strefie rozdzielni budynkowych, przestrzeni technicznych i o ograniczonym 
dostępie oraz w dedykowanych skrzynkach np. na dachach. 

 
Moduły przyłączeniowe-zabezpieczeniowe  stringów Paneli 
fotowoltaicznych 
Dopuszcza się jako rozwiązania systemowe lub indywidualne  wyposażone w układy przeciwprzepięciowe 
Zgodnie z normami i dobrą praktyką 

- wykonane jak dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych 
- z uchwytami do mocowania z nierdzewnej stali zabezpieczony przed korozją stykową materiałów 
- materiał: PC (poliwęglan) odporny na UV 

 
Podkonstrukcja nośna pod panele  
Zespół wykonany jako rozwiązanie systemowe lub ewentualnie indywidualne. 

- Wykonana z przekrojów i materiałów opisanych wyżej 
- Mocowana na budowie połączeniami śrubowymi  
- Mocowanie podkonstrukcji do konstrukcji budynku na ścianach nośnych, ewentualnie podciągach, 

stropach i elementach dodatkowych konstrukcji dachu 
- Mocowanie podkonstrukcji do dachu za pomocą kotew chemicznych lub mechanicznych 
- Należy dokonać oceny stanu technicznego dachów i ekspertyzy, dokonać niezbędnych wzmocnień 

przed przystąpieniem do montażu podkonstrukcji wsporczej,  
- Należy dokonać oceny stanu technicznego obróbek blacharskich w rejonie prac oraz możliwości 

zajścia niekorzystnych reakcji korozyjnych z materiałem nowoprojektowanej podkonstrukcji i 
mocowań, w razie konieczności obróbki należy wymienić na wykonane z blachy ocynkowanej lub 
identycznej z zastępowanej a obróbki uszczelnić 

- Wszelkie przejścia przez płaszczyznę dachu uszczelnić trwale elastycznie 
- Dla konstrukcji wiatowej/carportów: 
o należy spełnić założenia jak dla konstrukcji metalowej  i betonowej  
o Carporty wykonane jako systemowe montowane poprzez kotwienie do stóp fundamentowych 

żelbetowych lub betonowych, 
o orientacja spadków zadaszeń zbliżony do wschód – zachód, 
o pochylenie zadaszenia:  5 do 15 %, 
o materiał nierdzewny: stal nierdzewna, stal z powłoką typu magnelis, aluminium malowane 

proszkowo,  
o konstrukcja Carportów/wiat mocowana mechanicznie za pomocą normaliów do 

prefabrykowanych elementów betonowych osadzonych w ziemi, 
o możliwość wyjęcia fundamentów systemowych z gruntu za pomocą powszechnych maszyn,  
o elementy łączeniowe fundamentów z podporami za pomocą normaliów, 
o konstrukcja carportu/wiaty - ułożenie paneli zapewniająca szczelność przed  bezpośrednimi 

opadami deszczu, w sposób opisany powyżej 
o podpory – typu słupowego umożliwiające otwieranie na pełną szerokość wszystkich drzwi 

pojazdów osobowych, wyklucza się podpory typu pełnego ( ścianki ) minimalna szerokość netto 
między podporami 3000 mmm, z założeniami  

o prowadzenie przewodów – wewnątrz podpór oraz pod spodem paneli , 
o ze względu na chłodzenie paneli oraz szybki dostęp techniczno-diagnostyczny do konektorów  

połączeniowych i optymaizerów nie dopuszcza się zamykania paneli od strony spodniej np. przez 
montaż paneli na blachach trapezowych, 

o minimalna wysokość wjazdu netto: 2200 mm od poziomu gruntu, 
o inne – należy zapewnić możliwość późniejszego w ramach odrębnego niezależnego  zlecenia, 

systemowego montażu instalacji systemu ładowania pojazdów elektrycznych bazujących na 
carportach (ładowarka, gniazda, wtyczki i przewody ładowania, panel komunikacyjny) w sposób 
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umożlwiający zachowanie gwarancji na Przedmiot Zamówienia. 
 
Panel kontrolno-sterujący w rozdzielni głównej – lokalizacja BUD 4 

- Sterowanie mikroprocesorowe, 
- Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem w języku polskim, 
- funkcję tablicy ma pełnić monitor LCD zabezpieczony hartowaną i bezpieczną szybą,  
- wymagany jest  dotykowy monitor o przekątnej minimum 7”  obrazu w przybliżeniu 16:9 (lub inne 
równoważne rozwiązanie), 
- automatyczna regulacja jasności w zależności od natężenia oświetlenia, 
- znamionowe napięcie zasilania tablicy i sterownika 24V, 
- minimalna luminancja min. 700 cd/m2, 
- wymagane jest podświetlenie w technologii LED, 
-  Panel musi umożliwiać komunikację z urządzeniami peryferyjnymi jak analizatory mocy, układy wej wyj, 
modułami pomiarów analogowych 
- wyświetlane  parametry: napięcia, prądy, częstotliwość, moce, energie, czasowe, możliwość 
rozbudowy o kolejne zdalne wyświetlacze i panele sterujące, 
- Programowalne wejścia/wyjścia bez potencjałowe, 
- Złącza komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet), RS485, 
- Panel LCD wizualizujący stan pracy  wszystkich elementów instalacji i wizualizujący stan wybranych  
łączników mocy wraz z wyświetlaniem parametrów mocy i prądów w węzłach odpływowych (współpraca 
z  systemem SCADA)  
- Zaimplementowany protokół MODBUS/MBUS, 
- Możliwość aktualizacji oprogramowania kontrolno – sterującego, 
-  Sterownik powinien mieć możliwość :kontroli napięcia i częstotliwości sieci zasilającej,  
 

Panel wizualizujący pracę systemu – lokalizacja BUD 5 lub BUD 10 
- Przekątna minimum 32” 
- funkcję tablicy ma pełnić monitor LCD zabezpieczony hartowaną i bezpieczną szybą,  
- LCD -LED 
- Złącza komunikacyjne  LAN,USB 
- Panel wizualizujący podstawowe parametry  w zakresie mocy oraz wskaźników OZE 

 
Współpraca z infrastrukturą energetyczna i  nadzoru 
- Wymaga się  zintegrowania dostarczonego zestawu paneli i falowników poprzez  przebudowę i/lub 
wymianę   elementów  systemu   energetycznego szpitala takich jak  . 

o RG całego szpitala 
o Agregatem prądotwórczym „dużym”, 
o RG nn, budynku 5 
o Likwidacje istniejącego małego przyłącza energetycznego i podłączenie obecnie zasilanych 

przez niego sieci i urządzeń. 
o Odłączenie i przekazanie Zamawiającemu  istniejącego Agregatu prądotwórczego „małego”   

- Należy również zapewnić wysyłanie komunikatu SMS przy uruchomieniu i  zatrzymaniu instalacji w tym 
jej części, 
- Należy przewidzieć odpowiednią współprace urządzenia z  SZR oraz agregatem prądotwórczym przy 
synchronicznej pracy wyspowej 
- Elektroniczny system nadzoru pracy zespołów musi zapewnić kontrolę stanów, przepływu mocy.  

 
Modernizacja trafostacji i szaf  kontrolno-sterujących   

- Dla działania instalacji fotowoltaicznej w istniejącym układzie zasilania i odbioru mocy elektrycznej 
należy zaprojektować i wykonać sekcje odbioru mocy z falowników budynkowych wraz z analizatorami i 
odłącznikami o dokładności i sposobie porozumiewania się tożsamym z innymi elementami opisanymi 
powyżej 
- Sekcje BUSBAR wraz z odpływowym wyłącznikiem mocy dobranym do systemu zainstalowanego 
kompletu falowników i paneli 
- Sekcje komunikacji z falownikami i układami BMS, koncentratorami i światłowodami i 
mediakonwektorami o klasie i producencie kompatybilmnym z zamontowanymi elementami, 
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1.5.4.7.3. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji 
oraz specyfikacji pozostałych, warunków umowy oraz dokumentacji projektowej, ustaleń i zgodności 
elementów montowanych z dokumentacja techniczną w tym i producencką a w szczególności: 

- Prawidłowości mocowania instalacji i podłączeń urządzeń 
- Braku uszkodzeń mechanicznych 
- Użyciu odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
- Rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu 
- Prawidłowego oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-

neutralnych 
- Prawidłowego i czytelnego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych oznaczeń 

obwodów, bezpieczników, zacisków 
- Wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji 
- Zastosowania jednego gatunku i rodzaju sprzętu elektroinstalacyjnego 
- Właściwe wykonanie instalacji i podłączeń urządzeń oraz oznaczeń instalacji 
- Zamocowaniu elementów na jednej wysokości z zachowaniem zasad prostoliniowości 

mocowania 
- Prawidłowego zabezpieczenia przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych i promieniowania UV 
- Wykonaniu oraz analizie pomiarów z przekazaniem wyników w protokole odbioru. 

 
1.5.4.7.4. Zakres ilościowy robót 

Ogólne zasady określenia zakresu ilościowego robót podano w ST0.  
1.5.4.7.5. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST0. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.5.4.7.6. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST0.  

1.5.4.7.7.  Przepisy związane 
• PN-EN 61173:2002 wer.pol. Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych(PV) systemów wytwarzania mocy 

elektrycznej – Przewodnik 

• PN-EN 61724:2002 wer.pol. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne pomiaru, 
wymiany danych i analizy 

• PN-EN 61730:2007 wer.ang. Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego(PV) – część 1. Wymagania 
dotyczące konstrukcji. 

• PN-EN 62446:2010 wer.ang. Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej – Minimalne 
wymagania dotyczące dokumentacji systemu badania rozruchowe i wymagania kontrolne. 

• PN-HD 60364 – 7-712:2007 wer.pol. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

• PN-EN 62109:2010 wer.ang.:Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych – część 1 wymagania ogólne 

• PN-EN 62109:2010 wer.ang.:Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych – część 2 Wymagania szczegółowe dotyczące falowników 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o 
izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 
jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

• PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
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• PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-IEC 60364-4-473.1999. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowania środków 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-701.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/ i basen natryskowy. 

• PN-IEC 60364-7-704.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki. PN-88/E-08501. Urządzenia 
elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-EN 54-1:1998. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1: Wprowadzenie 

• PN-EN 54-3:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory 
akustyczne 

• PN-EN 54-4:2001/Al:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze PN-EN 54-7:2004. Systemy 
sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła 
rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 

• PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji. 

• PN-ISO 8421-3:1996.Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie - Terminologia 

• PN-EN 60849:2001.Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 

• PN-IEC 60364 –norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.    

• PN-IEC 61024 –norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

• PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

• IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 Normy bezpieczeństwa 

• VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 Normy podłączenia do sieci 

• Dyrektywa RoHS 

• N-SEP-E-004.  Budowa linii kablowych.  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich 
Norm obowiązującego stosowania),  

• Ustawa z dnia 26lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 
2013r. poz. 984) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz.478) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. Konstrukcje stalowe.  
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II. CZĘŚC INFORMACYJNA 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMOGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O DYSPONOWANIU  NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i że takie 
oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na jego żądanie w uzgodnionym czasie i formie. 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM I PROJEKTOWANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Wykonanie całego zamierzenia tzn. zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i poprawnym 
uruchomieniem systemu instalacji fotowoltaicznej, zgodnego z Przedmiotem Zamówienia, musi zostać 
wykonane zgodnie z obowiązującym Prawem, przepisami zawartymi w odpowiednich Rozporządzeniach  i 
aktualnych normach  i normatywach między innymi: 

• ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) 

• ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zmianami) 

• spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 
690), z późniejszymi zmianami Dz. U. 2013 poz. 926 

• ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 

• spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej( Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

• spełnić wymagania Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 
(Dz.U.04.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i innymi uregulowaniami 
prawnymi.  

• Spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133). 

• zgodnie z §5 ust 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), 

• spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133), 

• spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)  

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisów programu 
funkcjonalno–użytkowego,  

• wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach 
itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 
robót. 
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2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE  I DOKUMENTY  

• Kopia mapy zasadniczej  
Inwestor nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych w całym zakresie przedmiotowej 
działki. W posiadaniu Inwestora znajdują się tylko mapy w zakresach i szczegółowości i aktualności 
niezbędnych dla realizacji poprzednich inwestycji i robót projektowych i wykonawczych z tym 
związanych. Tego typu  materiały kartograficzne Inwestor udostępni na życzenie Wykonawcy do 
wglądu. W przypadku konieczności wykonania pomiarów i sporządzenia mapy do celów 
projektowych Wykonawca winien je i ją wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 

• Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Dla przewidywanego zakresu robot projektowo budowlanych nie wykonano takich badań. W 
przypadku konieczności wykonania takich badań określonych przez Projektantów lub odrębne 
przepisy, Wykonawca winien je wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 

• Zalecenia konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Cały przedmiotowy obszar  znajduje się na „obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego 
wpisanego do rejestru zabytków” w tzw. „strefie ochrony konserwatorskiej”, natomiast 
przedmiotowe obiekty wraz z urządzeniami nie są wpisane do rejestru zabytków. 

• Inwentaryzacja zieleni 
Inwestor posiada inwentaryzacje nasadzeń wykonana podczas wykonywania prac ogrodniczo - 
parkowych związanych z budową nowych obiektów na przedmiotowym terenie i może ją 
udostępnić na życzenie Wykonawcy do wglądu. Ze względu na czas upływający od daty wykonania 
inwentaryzacji Wykonawca winien wykonać weryfikacji nasadzeń,  których kolizje przewiduje w 
zakresie i obszarze niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia we własnym zakresie i 
własnym kosztem, a w przypadku ingerencji w istniejące nasadzenia winien uzgodnić propozycje i 
zmiany z Inwestorem i odpowiednimi służbami. 

• Plan miejscowy zagospodarowania terenu/ warunki zabudowy/warunki lokalizacji celu 
publicznego 
Na dzień 28.02.2022 roku, dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, ani nie istnieje w opracowaniu plan zagospodarowania terenu.  
Dla niniejszego obszaru obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 
września 2014 roku. Inwestor posiada uzgodnienia i dokumenty wynikające z wcześniejszych 
inwestycji budowlanych na przedmiotowym terenie i może je udostępnić na życzenie Wykonawcy 
do wglądu. 
Inwestor posiada  również decyzję UA-II-U04.6733.190.2017 o umorzeniu postępowania 
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące 
planowanej inwestycji z dnia 22.06.2017. 
Inwestor posiada  również decyzję UA-II-U04.6730.701.2017 o umorzeniu postępowania 
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dotyczące planowanej inwestycji z 
dnia 23.06.2017.  Z  informacji uzyskanej od odpowiedniego urzędu inwestycja prawdopodobnie 
będzie wymagała pozwolenia na budowę. Wykonawca powinien wystąpić o nowe warunki 
zabudowy. 

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Inwestor nie posiada aktualnych pomiarów zanieczyszczeń atmosfery i analizy ochrony powietrza, 
a dotychczasowe działania oraz użytkowanie obiektów nie wymagało sporządzenia takich 
dokumentów. Wykonawca winien wykonać takie pomiary we własnym zakresie i własnym kosztem 
jeśli przepisy szczegółowe lub nakazy Organów Państwowych tego będą wymagały dla realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. 

• Pomiary hałasu i innych uciążliwości  
Założono dopuszczalny poziomu hałasu emitowanego do środowiska określonego wartością 
równoważnego poziomu dźwięku A: 

- dla trenów przyległej zabudowy mieszkaniowej, 
LAeq D=55 dB/ LAeq N=45 dB 

- dla trenów zabudowy szpitali w miastach, 
LAeq D=50 dB/ LAeq N=40 dB. 
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Mierzony hałas emitowany przez zmontowane w ramach tego Przedmiotu Zamówienia urządzenia 
oraz układ konstrukcyjny i  układ paneli nie może tworzyć dodatkowych niekorzystnych układów 
rezonujących i potęgujących natężenie hałasu niż w stopniu zastanym przez Wykonawcę. 
Wykonawca winien wykonać takie pomiary we własnym zakresie i własnym kosztem na 
zakończenie inwestycji jeśli przepisy szczegółowe lub uzgodnienia wzajemne dla realizacji 
Przedmiotu Zamówienia tego będą wymagały lub jeśli zastosowane rozwiązania lub elementy 
ochrony akustycznej będą budziły wątpliwości Inwestora, Nadzoru technicznego lub Inspektora 
Nadzoru. W razie konieczności Wykonawca winien zaprojektować i wykonać przebudowę lub 
dodatkowe elementy ochrony akustycznej na własny koszt, w ramach zakresu i rozliczenia 
Przedmiotu Zamówienia.  Metodyka badań winna opierać się na podstawie Załącznika nr 7 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji z wyłączeniem punktu F – metoda bezpośrednia. 

• Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych  
Inwestor nie posiada aktualnych pomiarów wymiarowych, kubaturowych i instalacyjnych oraz 
konstrukcyjnych ekspertyz dla przedmiotowych obiektów. Inwestor posiada dokumentację 
projektową i powykonawczą aktualną na dzień zakończenia budowy bez jej aktualizacji, którą  może 
udostępnić na życzenie Wykonawcy do wglądu.  
Wykonawca winien wykonać pełną inwentaryzację dla swoich celów  we własnym zakresie i 
własnym kosztem, uwzględniając uwarunkowania architektoniczne i konstrukcyjne elementów lub 
fragmentów. 

• Deklaracje właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydanego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Inwestor posiada oświadczenie organu o nie pogarszaniu stanu jednolitej części wód poprzez 
planowaną inwestycję 

• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
Inwestor posiada oświadczenie organu o nie wywieraniu istotnego odziaływania na obszar Natura 
2000  poprzez planowaną inwestycję wydana podczas przygotowania inwestycji w latach 2017, 
jeżeli z jakiś względów wymagane będzie aktualne zaświadczenie, Wykonawca winien wykonać je 
we własnym zakresie i własnym nakładem 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci 
Inwestor wystąpił o warunki i przyłączenia do sieci, które są  wydawane przez ENEA Operator Sp. 
z o.o.  

• Porozumienia, zgody lub pozwolenia, warunki techniczne i realizacje związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci 
Inwestor posiada zezwolenia, uzgodnienia i  rachunki związane z użytkowaniem budynku w funkcji 
i zakresie dotychczasowym. Wszelkie uzgodnienia i opinie Wykonawca winien wykonać w zakresie 
i obszarze niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia we własnym zakresie i własnym 
kosztem. 
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III. CZĘŚC RYSUNKOWA 
Schemat zawiera przybliżoną, oczekiwaną lokalizację  elementów fotowoltaicznych ich 
cząstkowa i zbiorczą moc oraz schematyczną lokalizację istniejących budynków, 
obiektów i urządzeń na terenie WCPiT. Wszelkie potencjalne pomiary i weryfikacje 
można wykonać podczas zalecanej wizji lokalnej.  
 
 
SPIS SCHEMATU 
RYS.2. Schemat planu zagospodarowania terenu z podziałem na budynki i przykładowe 
sekcje paneli. 
 
DOKUMNETACJA ARCHIWALNA  
Załączone rysunki dokumentacji archiwalnej należy we własnym zakresie i własnym 
sumptem zweryfikować pod kątem aktualności. Mają one charakter poglądowy 
umożliwiający lepsze przygotowanie się do weryfikacyjnej wizji lokalnej. 
 
RYS.3. Plan zagospodarowania terenu opracowany przy wykonywaniu bud10 i parkingu 
centralnego – część architektoniczna 
RYS.4. Plan zagospodarowania terenu opracowany przy wykonywaniu bud10 i parkingu 
centralnego– część drogowa 
RYS.5. Plan nasadzeń kompensacyjnych dla decyzji ochrony środowiska z roku 2017 
RYS.6. Plan zagospodarowania terenu opracowany przy wykonywaniu bud10 i parkingu 
centralnego– część elektryczna 
RYS.7. Opis sieci zewnętrznych opracowany przy wykonywaniu bud10 i parkingu 
centralnego– część elektryczna 
RYS.8. Plan zagospodarowania terenu opracowany przy wykonywaniu bud10 i parkingu 
centralnego– część wentylacji na  dachu 
RYS.9. Plan zagospodarowania terenu opracowany przy wykonywaniu bud10 i parkingu 
centralnego– część wentylacji na  dachu – fragment 1 
RYS.10. Plan zagospodarowania terenu opracowany przy wykonywaniu bud10 i parkingu 
centralnego– część wentylacji na  dachu – fragment 2 
RYS.11. Plan schematyczny dróg pożarowych 
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granica działki 74/2 Ark.17 Obręb JEŻYCE

Panel fotowoltaiczny 300W

BUD. 1. INSTALACJA NA DACHU

BUD. 3. BEZ ZMIAN

BUD. 4. INSTALACJA NA DACHU

BUD. 11. BEZ ZMIAN

BUD. 2. BEZ ZMIAN

BUD. 8. INSTALACJA NA DACHU

BUD. 5 INSTALACJA NA DACHU

BUD. 6. INSTALACJA NA DACHU

BUD. 7. BEZ ZMIAN

BUD. 9. BEZ ZMIAN

BUD. 10. INSTALCJA NA DACHU
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Miejsce na falowniki

SKALA LINIOWA

Linie elektryczne

Wyłącznik prądu

RYS.1.
PFU WCPiT - 2022

CARPORT PRAWY

Stacja transformatorowa
MST-297

Pomieszczenie głównej
rozdzielni szpitala -
REMONT- MODERNIZACJA

Rozdzielnia budynek
administracji

INST. NR2 18 szt. PV = 18*455=8,19kW<50kW

INST.NR1 109 szt. PV =109*455 = 49,6kW<50kW

INST. NR5 92 szt. PV=92*455=41,9kW<50kW

INST. NR4 60 szt. PV=60*455=27,3kW<50kW

INST. NR3 93 szt. PV=93*455=42,3kW<50kW

INST. NR7  WIATY do 35m2 szt 7
105 szt. PV = 105*455=47,77kW<50kW
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CARPORT LEWY
INST. NR8  WIATY do 35m2 szt 7
105 szt. PV = 105*455=47,77kW<50kW

INST. NR6 109 szt. PV=109*455=49,6kW<50kW

BUD. 12. BEZ ZMIAN

BUD. 13. BEZ ZMIAN

SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI " BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DO 50kW NA TERENIE WCPIT W POZNANIU




















